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1. INTRODUÇÃO

1.1. O Estudo Técnico Preliminar tem por obje�vo iden�ficar e analisar os cenários para o atendimento da demanda que consta no Documento
de Oficialização da Demanda (SEI-UFVJM 0628032), bem como demonstrar a viabilidade técnica e econômica das soluções iden�ficadas, fornecendo as
informações necessárias para subsidiar o processo de contratação, em consonância com o art. 11 da Instrução Norma�va SGD-ME no 01/2019.

1.2. O objeto de estudo é a contratação empresa para cessão temporária de licença de so�ware para pesquisa de preços e acompanhamento de
obras e serviços de engenharia que contenha integração com a ferramenta BIM, medição de obras, diário de obras e planejamento de obras. A análise
desses dados foi realizada pela equipe técnica par�cipante da Equipe de Planejamento da Contratação designada pelo Documento de Oficialização da
Demanda - Administra�vo DIPLAC (SEI-UFVJM 0640261) em 14 de março de 2022.

2. MOTIVAÇÃO/JUSTIFICATIVA

2.1. O desempenho das a�vidades profissionais de forma eficiente, com menores dispêndios de tempo de execução e confiabilidade nos
resultados ob�dos requer a u�lização de ferramentas que contribuam para o alcance desses obje�vos, como os recursos de so�wares disponíveis no
mercado.

2.2. Para cada área de atuação, há uma série de recursos computacionais que subsidiam profissionais no exercício de suas funções e para
obtenção do exposto anteriormente.

2.3. Espera-se do Servidor Público o atendimento rápido e eficaz como formas de resposta às demandas requeridas, promovendo o atendimento
digno e zeloso com os usuários das estruturas públicas, assim como com os recursos públicos envolvidos. E nesse contexto, a u�lização de so�wares inter-
relacionam-se fortemente com essas atribuições.

2.4. A demanda por economicidade nos gastos públicos, faz com que as ins�tuições adotem medidas para contenção de despesas e, nesse
sen�do, a elaboração de projetos e orçamentos pela própria equipe de Engenharia da UFVJM traz bene�cios econômicos em relação a gastos com a
contratação destes serviços. A UFVJM conta com um corpo de Engenheiros que, pode-se afirmar com segurança, tem muito a contribuir nesse aspecto
desde que subsidiados de recursos técnicos e tecnológicos. Assim, é impera�vo a aquisição, por parte da Ins�tuição, de ferramentas de so�ware para
conferir a dinâmica necessária para trabalhos com orçamentação de obras e serviços de engenharia, permi�ndo o trabalho com recursos alinhados as
melhores prá�cas adotadas pelo mercado de forma geral.

3. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

3.1. Iden�ficação das necessidades de negócio

3.1.1. Considerando o que se pede no Documento de Oficialização da Demanda (SEI-UFVJM 0628032), o requisitante necessita de uma
ferramenta para auxiliar sua equipe com a cotação e acompanhamento de obras e serviços de engenharia com permissão para, pelo menos cinco
usuários simultâneos, com a funcionalidade de acesso às principais bases de dados, quais sejam, SICRO, SINAPI, SETOP e SBC), integração com a
ferramenta BIM, medição de obras e o diário e planejamento de obras.

3.1.2. As tabelas SICRO e SINAPI são regulamentadas pelo Decreto nº 7.983, de 8 de abril de 2013 que estabelece regras e critérios para
elaboração do orçamento de referência de obras e serviços de engenharia, contratados e executados com recursos dos orçamentos da União, e dá
outras providências.

3.1.3. Tais necessidades são jus�ficadas pela atuação da Diretoria de Infraestrutura nos seguintes projetos e obras:

DIVISÃO DE PROJETOS E OBRAS - 2021

A�vidades Registros associados
à a�vidade 

Estágio de
execução

Coordenação da execução de Projeto de Eficiência Energética da CEMIG firmado 
na cooperação técnica entre UFVJM, CEMIG e FUNARBE, para a troca de 26.155 
lâmpadas por lâmpadas de tecnologia LED e substituição de 14 aparelhos de ar 
condicionado no Campus JK, Moradia Estudantil e Campus I;

23086.000640/2020-
74 Concluída

Elaboração de Projeto, planilha e demais documentos para licitação da reforma do
prédio da Proace e 3º pavimento do prédio da Biblioteca, no Campus JK

23086.009199/2020-
96

Concluído - Obra
iniciada

Elaboração de Projeto, planilha e demais documentos para licitação da obra do 
Prédio da Engenharia Mecânica no Campus JK

23086.009168/2020-
35

Concluído - Obra
iniciada

Elaboração de Projeto, planilha e demais documentos para licitação da reforma do 23086.008101/2021- Concluído - Obra
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prédio da Proad / Proplan 64 iniciada

Participação na elaboração dos documentos técnicos para licitação da obra de cobertura 
central do prédio do ICT, no Campus JK

23086.001928/2021-
47

Concluída - Obra
iniciada

Elaboração de Projetos, planilha e demais documentos para licitação da obra de Adequações dos laboratórios de
Odontologia no Campus I

23086.009156/2020-
19 Obra não iniciada

Elaboração de Anteprojeto, planilhas e demais documentos para contratação da ATA/SRP do 
sistema de CFTV para o Campus JK

23086.012057/2020-
14

Concluída -
serviço a ser
iniciado

Elaboração de Projetos, planilhas e demais documentos para contratação dos 
serviços de adequações na subestação de energia elétrica dos Campi.

23086.004474/2021-
66

Concluída - Obra a
iniciar

Elaboração de  planilha e demais documentos para licitação da obra de adequação do Restaurante Universitário do
Campus Mucuri

23086.008777/2021-
58

Concluída - Obra a
iniciar

Elaboração de Projeto, planilha e demais documentos para licitação da obra de 
Construção do Restaurante Universitário do Campus JK

23086.000701/2022-
65

Concluída - Obra a
ser licitada

Revisão de projeto e aprovação junto à Vigilância Sanitária do Abrigo de resíduos Sólidos do Campus JK 23086.003047/2022-
41

Concluída - Obra a
ser licitada

Elaboração dos Planos de Manutenção de Instalações e equipamentos de climatização. 23086.015236/2021-
86 Em andamento

Elaboração de projeto para reparo da rede elétrica do campus Mucuri 23086.010165/2021-
25

Concluída - Obra a
ser licitada

Licitação para modificação em rede elétrica urbana para atender Usina Solar do Campus Unaí 23086.009313/2021-
69

Concluída - Obra
iniciada

Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio e adequações internas da lanchonete do pavilhão de aulas 1
do Campus JK

23086.000201/2021-
42

Concluída -
serviço iniciado

Elaboração do Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio da clínica escola de fisioterapia 23086.003783/2021-
19

Concluída - Obra a
ser licitada

Planejamento de licitação para contratação de empresa para elaboração de projetos de Arquitetura, Projeto de
Prevenção e Combate a Incêndios (PPCI) e projeto de acústica para os Campi I e JK da UFVJM.

23086.011189/2021-
00

Em andamento -
Serviço a ser
licitado

Elaboração de projetos de Incêndio (PPCI) para atendimento às exigências legais de segurança predial, inclusive plano
de fuga em caso de incêndio.

23086.007338/2019-
11 Em andamento

 

DIVISÃO DE FISCALIZAÇÃO - 2021

A�vidades Registros associados
à a�vidade 

Estágio de
execução

Gestão e fiscalização de processo de implantação de sistemas de geração de energia fotovoltaica nos campi institucionais.  Em
andamento

Fiscalização da obra de construção do Prédio do Centro Integrado de Propagação de Espécies Florestais. 23086.011112/2020-
41

Em
andamento

Fiscalização da obra da rede interna de energia elétrica do campus Janaúba. 23086.013622/2020-
52 Concluída

Análise do telhado do galpão do curso de Veterinária do Campus Unaí e elaboração de laudo técnico. 23086.007003/2020-
29 Concluída

Fiscalização da execução de serviço comum de engenharia - calçamento da área interna do campus de Diamantina em Minas
Gerais por meio de contratação de pessoa jurídica para calçamento da parte interna do Campus I com material do tipo

23086.011461/2020-
62

Concluída
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“Concregrama” em área total aproximada de 540,37 m².

3.1.4. Fonte: Documento Relatório de A�vidades DINFRA - 2021 (SEI-UFVJM 0696898)

3.2. Iden�ficação das necessidades tecnológicas

3.2.1. As necessidades tecnológicas, também chamadas de requisitos da solução de tecnologia, segundo o Corpo de Conhecimento de Análise
de Negócios (Guia BABOK v. 2.0) com adaptações, descrevem as caracterís�cas de uma solução que atenda aos requisitos do negócio. São
desenvolvidos e definidos neste documento após a realização de uma Análise de Requisitos.

3.2.2. Dentre tais requisitos da solução de tecnologia, são descritos:

i - os requisitos funcionais, aqueles que descrevem capacidades que a solução será capaz de executar em termos de comportamentos e
operações – ações ou respostas específicas de aplica�vos ou componentes de tecnologia da informação;

ii - os requisitos não funcionais, aqueles que capturam condições que não se relacionam diretamente ao comportamento ou funcionalidade
da solução, mas descrevem condições ambientais sob as quais a solução deve permanecer efe�va, ou qualidades que os sistemas precisam possuir.
Também são conhecidos como requisitos de qualidade ou suplementares. Podem incluir requisitos relacionados à capacidade, velocidade, segurança,
disponibilidade, arquitetura da informação e apresentação da interface com o usuário; e

iii - os requisitos de transição, aqueles que descrevem capacidades que a solução deve possuir com o obje�vo de facilitar a transição do
estado atual da organização para um estado futuro desejado, mas que não serão mais necessárias uma vez concluída a transição. São diferenciados dos
outros �pos de requisitos, porque são sempre temporários por natureza e porque não podem ser desenvolvidos até que ambas as soluções, a nova e a
existente, sejam definidas.

3.2.3. Nesse sen�do, a presente seção descreve os macro requisitos tecnológicos considerados para fins de iden�ficação e definição da
solução mais adequada, conforme relação a seguir:

a) A solução contemplará licenças de so�ware com funcionamento online acessado pelo navegador de internet ou sistemas desktop
instalados em computadores com Windows 10 PRO;

b) A base de dados deve ser atualizada, no máximo, a cada 180 dias; e

c) Deve permi�r acesso simultâneo de usuários de um mesmo contrato.

3.3. Demais requisitos necessários e suficientes à escolha da solução de TIC

3.3.1. Além dos requisitos de negócio e tecnológicos, a presente seção destaca aqueles requisitos que devem ser considerados ao longo do
planejamento da contratação, para se 
assegurar o alcance dos obje�vos pretendidos com a aquisição, conforme a seguir:

a) A solução deverá ser compa�vel com as demandas previstas no PCA da UFVJM;

b) A solução deverá ser compa�vel com as especificações apresentadas no Catálogo de Soluções de TIC, com condições padronizadas da SGD-ME,
quando aplicado;

c) A solução deverá observar o Preço Máximo de Compra de Item de TIC (PMC-TIC), publicado pela SGD-ME, quando aplicado.

3.4. Requisitos de capacitação

3.4.1. A Contratada deverá capacitar, por meio de manuais em PDF, vídeos ou chamadas remotas os usuários da solução, sem ônus à
Contratante no momento em que a solução for entregue à Contratante.

3.4.2. Serão capacitados os requisitantes e fiscais técnicos da gestão do contrato.

3.5. Aquisição na forma de bens ou serviços

3.5.1. Considerando a natureza técnica, não se aplica a esta contratação a aquisição de bens, somente a prestação de serviço.

4. ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E SERVIÇOS

4.1. A presente seção contém o registro do quan�ta�vo es�mado de bens e serviços necessários para a composição da solução a ser contratada,
de forma detalhada, mo�vada e 
jus�ficada, inclusive quanto à forma de cálculo. Busca-se descrever também os métodos, metodologias e técnicas de es�ma�vas que foram u�lizados, nos
termos do inciso I do art. 11 da IN. 
01/2019 SGD/ME.

4.2. Considerando que a Diretoria de Infraestrutura possui 10 servidores, sendo 8 Engenheiros, quais sejam: Alessandro De Oliveira Alves, Eli
Onofre Rodrigues De Andrade, Cléa Cunha Peres, Jeniffer De Oliveira Freitas, Leonardo Rebouças De Brito Figueirêdo, Francisco Tiago Carvalho Silva, Leon
Candido De Oliveira e João Paulo De Paula Almeida (fonte: Relação de servidores docentes e técnico-administra�vos da a�va Portal de Dados Abertos da
UFVJM. Acessado em 24 de maio de 2022 17h31), esta equipe entendeu que não se faz necessária a aquisição de uma licença para cada servidor,
es�pulando assim, a quan�dade de 5 (cinco) usuários que poderão ser compar�lhados com os mesmos.

5. LEVANTAMENTO DAS ALTERNATIVAS - ANÁLISE DO MERCADO FORNECEDOR.

5.1. Nesta seção pretende-se apresentar os aspectos relacionados ao mercado fornecedor, apontando suas principais caracterís�cas e
especificidades:

I - iden�ficação dos segmentos do mercado fornecedor que podem atender às necessidades da Administração Pública Federal - APF;

II - evidenciar o entendimento sobre a segmentação dos fornecedores e seus respec�vos modelos de fornecimento;

III - apontar os principais fornecedores e atores de cada segmento, descrevendo a par�cipação deles no mercado;

IV - iden�ficar experiências dos potenciais fornecedores com órgãos públicos;

V - apontar a representa�vidade das contratações da APF nos mercados analisados.

5.2. Visão geral do mercado

5.2.1. É de conhecimento desta EPC que a empresa 3F LTDA 23.484.444/0001-45 negocia o so�ware OrçaFascio por meio de Inexigibilidade de
Licitação desde o ano de 2019 com vários órgãos da Administração Pública como apresenta a tabela abaixo:

Vendas por Inexigibilidade de Licitação para a Administração Pública pela empresa 3F LTDA 23.484.444/0001-45 - Portal da Transparência
DATA

ASSINATURA
DATA

INÍCIO
DATA FIM
VIGÊNCIA

ÓRGÃO / ENTIDADE
VINCULADA

UNIDADE GESTORA
CONTRATANTE

FORMA DE
CONTRATAÇÃO

NÚMERO
DO

NOME DO
FORNECEDOR

CPF / CNPJ DO
FORNECEDOR

VALOR
CONTRATADO

https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=745913&id_procedimento_atual=673985&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000078&infra_hash=4adecb3799499b5d1d3d464767c58647954b9c9dffb1b5251d3887793cac8210
https://dados.ufvjm.edu.br/dataset/relacao_de_servidores_docentes_e_tecnico-administrativos_da_ativa
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CONTRATO VIGÊNCIA CONTRATANTE CONTRATO

03/07/2019 03/07/2019 02/07/2020 Comando do
Exército

COMISSAO
REGIONAL DE

OBRAS DA 8ª RM

Inexigibilidade
de Licitação 7/2019 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 R$ 999,00

22/09/2021 22/09/2021 22/09/2022 Agência Nacional de
Vigilância Sanitária

AGENCIA NACIONAL
DE VIGILANCIA

SANITARIA

Inexigibilidade
de Licitação 23/2021 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 R$ 1798,00

13/07/2020 13/07/2020 13/07/2022
Ins�tuto Federal do
Sudeste de Minas

Gerais

INSTITUTO FED
CIENCIA TECNOL

SUDESTE MG

Inexigibilidade
de Licitação 6/2020 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 R$ 1798,00

13/10/2021 14/10/2021 14/10/2022 Ins�tuto Federal do
Mato Grosso

INST.FED.MATO
GROSSO/CAMPUS

CUIABA

Sem
Informação 6/2021 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 R$ 2697,00

07/10/2021 08/10/2021 08/10/2024 Comando do
Exército

COMISSAO
REGIONAL DE

OBRAS DA 9ª RM

Inexigibilidade
de Licitação 4/2021 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 3285

03/12/2021 26/12/2021 26/12/2022 Comando do
Exército

COMISSAO
REGIONAL DE

OBRAS DA 9ª RM

Inexigibilidade
de Licitação 7/2021 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 3796

13/09/2021 13/09/2021 13/09/2022
Universidade

Federal do Oeste da
Bahia

UNIVERSIDADE
FEDERAL DO OESTE

DA BAHIA

Inexigibilidade
de Licitação 21/2021 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 4795

17/12/2020 22/01/2021 22/01/2024

Ministério da
Ciência, Tecnologia,

Inovações e
Comunicações -
Unidades com
vínculo direto

CENTRO DE TECN.
DA INF. RENATO

ARCHER - CTI

Dispensa de
Licitação 347/2020 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 5394

26/04/2021 26/04/2021 25/04/2023
Empresa Brasileira

de Serviços
Hospitalares

HOSPITAL
UNIVERSITARIO

LAURO WANDERLEY

Dispensa de
Licitação 6/2021 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 5694

28/06/2019 28/06/2019 28/06/2020 Comando do
Exército

COMANDO 1º
GRUPAMENTO DE

ENGENHARIA

Inexigibilidade
de Licitação 25/2019 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 6090

02/08/2021 02/08/2021 01/08/2022
Universidade

Federal de Santa
Maria

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE SANTA

MARIA

Inexigibilidade
de Licitação 51/2021 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 7192

21/07/2021 21/07/2021 21/07/2022

Fundação
Universidade

Federal de São
Carlos

FUNDACAO
UNIVERSIDADE

FEDERAL DE SAO
CARLOS

Dispensa de
Licitação 17/2021 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 7192

23/01/2020 23/01/2020 23/01/2021

Fundação
Universidade

Federal do Mato
Grosso do Sul

FUNDACAO
UNIVERS.FED. DE

MATO GROSSO DO
SUL

Dispensa de
Licitação 6/2020 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 7991

04/11/2019 04/11/2019 04/11/2022
Empresa Brasileira

de Serviços
Hospitalares

HOSPITAL
UNIVERSITARIO DA

UFSCAR

Inexigibilidade
de Licitação 19/2019 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 10188

17/12/2019 18/12/2019 17/12/2024
Fundação

Universidade
Federal do Pampa

FUNDACAO
UNIVERSIDADE

FEDERAL DO PAMPA

Inexigibilidade
de Licitação 32/2019 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 11985

03/12/2021 06/12/2021 06/12/2022 Ins�tuto Federal do
Maranhão

INST.FED.DE
EDUC.,CIENC.E

TEC.DO MARANHAO

Inexigibilidade
de Licitação 52/2021 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 13386

08/09/2020 08/09/2020 07/09/2025
Fundação

Universidade
Federal do Pampa

FUNDACAO
UNIVERSIDADE

FEDERAL DO PAMPA

Inexigibilidade
de Licitação 29/2020 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 23475

10/12/2018 13/12/2018 12/12/2022
Ministério da Saúde

- Unidades com
vínculo direto

DISTRITO
SANIT.ESP.INDIGENA

- MARANHAO

Inexigibilidade
de Licitação 28/2018 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 23970

14/02/2022 15/02/2022 15/02/2026
Universidade

Federal de Campina
Grande

UNIVERSIDADE
FEDERAL DE

CAMPINA GRANDE

Inexigibilidade
de Licitação 9/2022 3F LTDA 23.484.444/0001-

45 25572

5.2.2. Fonte: Portal da Transparência - Acessado em 25 de maio de 2022 às 16h38min.

5.2.3. Também foram iden�ficadas contratações da empresa 90 Tecnologia da Informação LTDA por meio de dispensa de licitação e
inexigibilidade de licitação entre 2020 e 2021 conforme tabela abaixo:

5.2.4.  

DATA
ASSINATURA
CONTRATO

DATA INÍCIO
VIGÊNCIA

DATA FIM
VIGÊNCIA

UNIDADE GESTORA
CONTRATANTE

FORMA DE
CONTRATAÇÃO

NÚMERO DO
CONTRATO

NOME DO
FORNECEDOR

CPF / CNPJ DO
FORNECEDOR

VALOR
CONTRATADO

28/09/2021 28/09/2021 28/09/2022 COMISSAO REGIONAL DE
OBRAS/11

Inexigibilidade
de Licitação 7/2021 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20 R$ 4.918,61

25/09/2020 25/09/2020 25/09/2021
EMPRESA DE

PLANEJAMENTO E LOGISTICA
S.A - EPL

Inexigibilidade
de Licitação 17/2020 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20 R$ 6.000,00

03/04/2020 03/04/2020 02/04/2021 21 COMPANHIA DE Inexigibilidade 4/2020 90 TECNOLOGIA DA 22.152.318/0001- R$ 6.039,00

https://transparencia.gov.br/contratos/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&fornecedor=45200081&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CdataAssinatura%2CdataPublicacaoDOU%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2CformaContratacao%2CgrupoObjetoContratacao%2CnumeroContrato%2CnomeFornecedor%2CcpfCnpjFornecedor%2Csituacao%2CvalorContratado&ordenarPor=dataFimVigencia&direcao=desc
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ENGENHARIA CONSTRUCAO de Licitação INFORMACAO LTDA 20

03/04/2020 03/04/2020 02/04/2021 21 COMPANHIA DE
ENGENHARIA CONSTRUCAO

Inexigibilidade
de Licitação 4/2020 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20 R$ 6.039,00

06/10/2020 06/10/2020 06/10/2022 7º BATALHAO DE
ENGENHARIA DE COMBATE

Inexigibilidade
de Licitação 8/2020 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20 R$ 6.133,72

25/09/2020 25/09/2020 25/09/2022
EMPRESA DE

PLANEJAMENTO E LOGISTICA
S.A - EPL

Inexigibilidade
de Licitação 17/2020 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20 R$ 6.400,08

10/12/2021 10/12/2021 10/12/2022 2 BATALHAO FERROVIARIO Dispensa de
Licitação 57/2021 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20 R$ 9.307,05

09/12/2021 10/12/2021 10/12/2022 2 BATALHAO FERROVIARIO Dispensa de
Licitação 52/2021 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20 R$ 9.550,50

28/06/2021 28/06/2021 29/06/2022
6 BATALHAO DE
ENGENHARIA DE

CONSTRUCAO

Inexigibilidade
de Licitação 9/2021 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20 R$ 9.796,89

30/11/2021 30/11/2021 30/11/2022
7º BATALHAO DE
ENGENHARIA DE

CONSTRUCAO

Inexigibilidade
de Licitação 72/2021 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20 R$ 10.691,21

10/12/2020 10/12/2020 09/12/2021
6 BATALHAO DE
ENGENHARIA DE

CONSTRUCAO

Inexigibilidade
de Licitação 43/2020 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20 R$ 15.279,59

10/12/2020 10/12/2020 09/12/2021
6 BATALHAO DE
ENGENHARIA DE

CONSTRUCAO

Inexigibilidade
de Licitação 43/2020 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20 R$ 15.279,59

12/11/2020 12/11/2020 12/11/2021
8º BATALHAO DE
ENGENHARIA DE

CONSTRUCAO

Inexigibilidade
de Licitação 32/2020 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20 R$ 15.894,96

12/11/2020 12/11/2020 12/11/2021
8º BATALHAO DE
ENGENHARIA DE

CONSTRUCAO

Inexigibilidade
de Licitação 32/2020 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20 R$ 15.894,96

14/08/2020 14/08/2020 13/08/2021
2º BATALHAO DE
ENGENHARIA DE

CONSTRUCAO

Inexigibilidade
de Licitação 41/2020 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20 R$ 16.515,00

07/06/2021 07/06/2021 07/06/2022
VALEC ENGENHARIA

CONSTRUCOES E FERROVIAS
S/A.

Sem
Informação 18/2021 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20 R$ 16.960,00

14/08/2020 14/08/2020 13/08/2022
2º BATALHAO DE
ENGENHARIA DE

CONSTRUCAO

Inexigibilidade
de Licitação 41/2020 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20 R$ 21.799,80

26/11/2020 26/11/2020 26/11/2021 2 BATALHAO FERROVIARIO Dispensa de
Licitação 49/2020 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20 R$ 22.532,82

26/11/2020 26/11/2020 26/11/2021 2 BATALHAO FERROVIARIO Dispensa de
Licitação 49/2020 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20 R$ 22.532,85

23/09/2020 23/09/2020 23/09/2024 DEPART.NAC.INFRA
ESTRUTURA TRANSPORTES.

Inexigibilidade
de Licitação 643/2020 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20
R$

195.609,44

23/09/2020 23/09/2020 23/09/2024 DEPART.NAC.INFRA
ESTRUTURA TRANSPORTES.

Inexigibilidade
de Licitação 643/2020 90 TECNOLOGIA DA

INFORMACAO LTDA
22.152.318/0001-

20
R$

195.609,44

5.2.5. Fonte: Portal da Transparência - Acessado em 05 de agosto de 2022 às 09h38min.

 

5.2.6. Todavia, é de responsabilidade de toda EPC em cada planejamento a pesquisa por novas soluções disponíveis no mercado.
IN SGD/ME 1/2019:

[...] Art. 11. O Estudo Técnico Preliminar da Contratação será realizado pelos Integrantes Técnico e Requisitante, compreendendo, no mínimo, as seguintes
tarefas:

VI - análise compara�va de soluções, que deve considerar, além do aspecto econômico, os aspectos qualita�vos em termos de bene�cios para o alcance dos
obje�vos da contratação, observando:

a) necessidades similares em outros órgãos ou en�dades da Administração Pública e as soluções adotadas; (Alterado pela Instrução Norma�va n° 31, de 23 de
março de 2021)

b) as alterna�vas do mercado.

[...]

5.2.7. Com base nas pesquisas feitas na internet, esta equipe encontrou as soluções descritas no próximo subtópico deste Estudo.

5.3. Principais fornecedores e seus produtos

5.3.1. Foi percebido por esta EPC que há no mercado as seguintes soluções relacionadas às necessidades do requisitante:

Tabela compara�va entre as soluções encontradas

# So�wares Tabela
SINAPI

Tabela
SICRO Orçamentos Diário de

Obras
Integração com ferramenta

BIM
Planejamento de

Obras
Medição de

obras
1 OrçaFascio SIM SIM SIM SIM SIM SIM SIM
2 Arquimedes SIM NÃO SIM SIM SIM SIM SIM

3 Mobuss
Construção NÃO NÃO SIM NÃO SIM SIM NÃO

4 Presto SIM SIM SIM NÃO SIM SIM SIM
5 Obra Prima SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM
6 Veja Obra SIM SIM SIM SIM NÃO SIM SIM

https://transparencia.gov.br/contratos/consulta?paginacaoSimples=true&tamanhoPagina=&offset=&direcaoOrdenacao=asc&fornecedor=14202170&colunasSelecionadas=linkDetalhamento%2CdataAssinatura%2CdataPublicacaoDOU%2CdataInicioVigencia%2CdataFimVigencia%2CorgaoSuperior%2CorgaoEntidadeVinculada%2CunidadeGestora%2CformaContratacao%2CgrupoObjetoContratacao%2CnumeroContrato%2CnomeFornecedor%2CcpfCnpjFornecedor%2Csituacao%2CvalorContratado&ordenarPor=dataFimVigencia&direcao=desc
https://www.orcafascio.com/
https://multiplus.com/software/arquimedes/index.html
https://www.mobussconstrucao.com.br/
https://prestosoftware.com.br/
https://obraprima.eng.br/
https://www.vejaobra.com.br/
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7 Noventa Compor SIM SIM SIM SIM* SIM SIM SIM

5.3.2. NOTA: Em reunião a empresa Noventa informou que seu módulo de Diário de Obras estará disponível a par�r de outubro/2022.

5.4. Registro de soluções consideradas inviáveis

5.4.1. Considerando que é de necessidade do requisitante o atendimento a todos os itens da tabela do tópico acima, é notório que apenas os
sistemas OrçaFascio da empresa 3F LTDA e o Noventa Compor da empresa Noventa TI estão aptos para contratação em se tratando de requisitos
funcionais, portanto, todas as outras soluções são consideradas inviáveis.

5.5. Ampliação X Subs�tuição de Solução Implantada

5.5.1. Não se aplica. Não há o que se dizer sobre ampliação ou subs�tuição de solução implantada para esta contratação.

5.6. Atendimento ao Inciso II da IN SGD/ME 1/2019

Requisito Item Id da Solução Sim Não Não se
Aplica

A solução está disponível em outro órgão ou entidade da Administração Pública? 1

1 e 7

 x  

A Solução está disponível no Portal do Software Público Brasileiro?  x  

A Solução é um software livre ou software público?  x  

A Solução é aderente às  políticas, premissas e especificações técnicas definidas pelos
Padrões e-PING, e-MAG?   x

A Solução é aderente às regulamentações da ICP-Brasil? (quando houver necessidade de
certificação digital)   x

A Solução é aderente às orientações, premissas e especificações técnicas e funcionais do –
e-ARQ Brasil? 
(quando o objetivo da solução abranger documentos arquivísticos)

  x

5.7. Planilha de Preço Médio

Solução Solução Orçamentos Módulo Orçamento
Módulo

Bases
Adicionais

Módulo
OrçaBIM

Módulo
OFElétrico

Módulo
Medição

de
Obras

Módulo
Diário

de
Obras

Módulo
Planejamento

Módulo
Compras Observação

1 1

1 R$ 961,50 R$ 961,50 R$
961,50 R$ 961,50 R$

961,50
R$

961,50 R$ 961,50 R$
961,50

R$ 7.692,00 foi dividido
por 8 módulos para
chegar no valor de

R$961,50 por módulo.
PROPOSTA PARA UFVJM

2 R$ 999,00 R$ 799,00 - - R$
899,00 - R$ 999,00 - -

3 R$ 899,00 R$ 899,00 - - - - - -

Para chegar no valor
de R$ 899,00 foi dividido
o valor total (R$7.192,00)

pela quan�dade de
módulos adquiridos (2) e
em seguida dividido pela
quan�dade de licenças

(4).

4 R$ 939,00 R$ 939,00 R$
939,00  R$

939,00
R$

939,00   

Para chegar no valor de
R$939,00 foi dividido o
valor total
(R$14.085,00) pela
quantidade de módulos
adquiridos (5) e em
seguida dividido pela
quantidade de anos
contratados (3).

Totais R$ 949,62 R$ 899,62 R$
950,25 R$ 961,50 R$

933,17
R$

980,25 R$ 980,25 R$
961,50 R$ 7.616,16

 

Solução Item Descrição

Orçamento
1 

Proposta
UFVJM

Orçamento
2

Orçamento
3 Orçamento 4 Orçamento 5

Preço
médio 
anual

7

1
Licenciamento do Sistema 90COMPOR ORÇAMENTO E

PLANEJAMENTO DE OBRAS SAAS (05 acessos) com 15 GB de
hospedagem. 12 meses

R$
7.068,00

R$
10.691,21 R$ 9.550,50 R$ 9.307,05 R$ 4.918,61 R$

8.307,07

2 Acompanhamento do sistema 90COMPOR ORÇAMENTO E
PLANEJAMENTO DE OBRAS SAAS (40 horas)*

R$
9.204,00

Não foram encontrados orçamentos além da proposta
enviada pela empresa para o acompanhamento do

sistema.

R$
9.204,00

Total: R$
17.511,07

5.7.1. NOTA: *Considerando a possibilidade de capacitação do 90COMPOR por meio de arquivos PDFs e pelo próprio sistema, esta equipe
entende que não será necessário o item 2 da solução 7 para formação do preço de referência.

5.7.2. Análise da Planilha de Preço Médio

https://noventa.com.br/
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5.7.2.1. A par�r da capilarização do valor total das contratações encontradas no ComprasNet distribuindo-os entre os módulos adquiridos,
é possível perceber a baixa discrepância entre os valores pra�cados para diferentes contratações, mostrando que o valor proposto para a UFVJM
condiz com os preços pra�cados no mercado.

5.7.2.2. Em relação a solução 2, notou-se a discrepância de 117,36% do maior preço em relação ao menor preço. A média ficou acima do
valor proposto para o item 1, entretanto quando somado com o item 2 percebemos que a solução 2 é mais que o dobro em relação a solução 1.

5.8. Custo Total de Propriedade (TCO)

Descrição da solução
Es�ma�va de TCO ao longo dos anos considerando as propostas feitas para a UFVJM

Total
Ano 1 Ano 2 Ano 3 Ano 4 Ano 5

Solução viável I R$ 7.692,00 R$ 7.692,00 R$ 7.692,00 R$ 7.692,00 R$ 7.692,00 R$ 38.460,00
Solução viável VII R$ 7.068,00 R$ 7.068,00 R$ 7.068,00 R$ 7.068,00 R$ 7.068,00 R$ 35.340,00

5.8.1. Nota: A es�ma�va de TCO não está considerando o Índice de Custo de Tecnologia da Informação (ICTI).

5.9. Escolha da Solução

5.9.1. Considerando as soluções viáveis, quais sejam, 1 e 7, esta equipe decidiu que qualquer uma delas sa�sfazem as necessidades do
requisitante. O preço de referência será elaborado com base na média das propostas encaminhadas à UFVJM.

6. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO COMO UM TODO

6.1. Licenciamento por 12 (doze) meses de so�ware de gestão de obras com as seguintes funcionalidades:

I - licenciamento temporário de so�ware para 5 (cinco) usuários simultâneos;

II - Orçamento completo com Cronograma Físico/Financeiro;

III - Elaboração de planilhas orçamentárias;

IV - Banco de dados SINAPI e SICRO atualizado mensalmente. (outras bases podem ser enviadas como alterna�va à tabela
SINAPI/SICRO);

V - Prerroga�va de criar um Banco de Dados Próprio;

VI - Importação de base própria de composições;

VII - Exportação de bases de composições próprias;

VIII - Cópia de Orçamento(s) e Composição(s) para reaproveitamento de conteúdo;

IX - Importação de itens de outro orçamento para reaproveitamento de conteúdo;

X - Importação de orçamentos de planilhas eletrônicas;

XI - Ajuste no valor do orçamento e composição;

XII - Envio de Cópia do Orçamento para terceiros;

XIII - Todos os Relatórios em formato de planilha eletrônica;

XIV - Relatórios: Orçamento Sinté�co, Orçamento Sinté�co com Valor da Mão de Obra, Orçamento Sinté�co com Valor da Mão de
Obra e Material, Orçamento com Composições Analí�cas, Composições Analí�cas com Preço Unitário, Curva ABC de Insumos, Curva
ABC de Serviços e Cronograma Físico / Financeiro;

XV - Integração com o Autodesk® Revit®;

XVI - Adicionar a orçamentação como uma nova disciplina para o fluxo de trabalho em BIM;

XVII - Integração e leitura de metadados do Autodesk® Revit® através de um sistema baseado em regras e fórmulas
(parametrização);

XVIII - Plugin para o Autodesk® Revit® de modelagem e documentação de projetos elétricos;

XIX - Construção agilizada de conduítes;

XX - Quan�ficação de fiação e criação dos respec�vos iden�ficadores por trecho automá�ca;

XXI - Possibilidade de alterar rotas de circuitos para melhor o�mização do projeto;

XXII - Dimensionamento de conduítes automá�ca;

XXIII - Medição de obra com integração ao orçamento do andamento da obra;

XXIV - Cadastro de Empreiteiros;

XXV - Planilha de Levantamento de quan�ta�vos executados;

XXVI - Relatórios: Medição da Obra, Medição por Empreiteiro com Valores a Ser Pagos e Orçado x Realizado, Relatório Fotográfico;

XXVII - Cadastro de Fiscais;

XXVIII - Diário de obras com integração ao orçamento, serviços e mão de obra;

XXIX - Registro da chegada e u�lização de material;

XXX - Registro das a�vidades executadas na obra;

XXXI - Relatório fotográfico da execução da obra;

XXXII - Monitoramento de equipamentos da obra;

XXXIII - Módulo de Compras integrado a curva ABC de Insumos;

XXXIV - Integração dos setores envolvidos no processo de compras da sua obra;

XXXV - Canteiro, Responsável Técnico, Setor de Compras, Financeiro;

XXXVI - Administração dos pedidos por obras;

XXXVII - Comparação de preços dos seus fornecedores no sistema;

XXXVIII -Comparação do pedido do canteiro com a curva abc de insumos do orçamentos;

XXXIX - Geração de ordem de compra de seus pedidos;
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XL - Montagem da EAP de modo dinâmico e asser�vo;

XLI - Definição de relação de predecessores: sequência lógica de execução das a�vidades da obra, sequência lógica de execução
das a�vidades da obra, sequência lógica de execução das a�vidades da obra;

XLII - Visualização do Cronograma/Gráfico de Gan� da Obra, com detalhamento das a�vidades;

XLIII - Visualização da equipe que trabalhará em cada dia na obra;

XLIV - Visualização do Diagrama de Rede com a iden�ficação do Caminho Crí�co (PERT/CPM) do planejamento elaborado para a
obra;

XLV - Acompanhamento do progresso da obra comparando Previsto x Realizado, por meio de preenchimento do Diário de Obras;

XLVI - Replanejamento do andamento da obra adicionando novas Linhas de Base (Baseline) quando necessário;

XLVII - Definição de um Calendário Intui�vo com os dias que não deverão ser trabalhados e configure jornadas extras para dias não
úteis;

XLVIII - Exportação de arquivo CSV com o planejamento elaborado, para poder importar ao Autodesk Navisworks e realizar o
Planejamento 4D BIM;

XLIX - Relatórios: EAP Sinté�ca - Quadro de Durações e Equipe - Histograma de Mão de Obra por Recursos - Histograma de Mão de
Obra por Data – Previsto x Realizado.

7. ESTIMATIVA DE CUSTO TOTAL DA CONTRATAÇÃO

7.1. A es�ma�va total para a contratação da solução pelo período de 12 (doze) meses é de R$ 7.380,00 (sete mil trezentos e oitenta reais).

8. JUSTIFICATIVA PARA NÃO UTILIZAÇÃO DO PAINEL DE PREÇOS PARA OBTENÇÃO DE VALORES

8.1. Esta EPC não fez uso do Painel de Preços para a formação do preço de referência como está previsto no Art. 5º da IN SEGES/ME nº 73/2020.
Entretanto, foi observada a similaridade entre o preço a ser pra�cado nesta contratação e os preços pra�cados em outras contratações negociadas pela
Administração Pública conforme a Planilha de Preço Médio presente neste Estudo.

9. JUSTIFICATIVA PARA O PARCELAMENTO OU NÃO DA SOLUÇÃO

9.1. O parcelamento da solução é a regra, devendo a licitação ser realizada por item, sempre que o objeto for divisível, desde que se verifique
não haver prejuízo para o conjunto da solução ou perda de economia de escala, visando propiciar a ampla par�cipação de licitantes, que embora não
disponham de capacidade para execução da totalidade do objeto, possam fazê-lo com relação a itens ou unidades autônomas. No entanto, trata-se de
prestação de serviço a ser efe�vado por meio da aquisição de licença de uso de so�ware, objeto indivisível que inviabiliza o parcelamento, já que sua
natureza técnica e o acesso dos usuários depende da manutenção e atualização constante na plataforma por parte do prestador, fazendo com que a
demanda seja atendida com eficiência a�ngindo o resultado esperado de maneira efe�va. Portanto, esta contratação não será parcelada.

10. CONTRATAÇÕES CORRELATAS E/OU INTERDEPENDENTES

10.1. Não há registro de contratações passadas.

11. ALINHAMENTO EM RELAÇÃO ÀS NECESSIDADES DE NEGÓCIO E MACRO REQUISITOS TECNOLÓGICOS

ALINHAMENTO AOS PLANOS ESTRATÉGICOS
ID Objetivos Estratégicos
OB2 Prover infraestrutura e demais recursos de TI às áreas finalísticas e administrativas.

ALINHAMENTO AOS PDTIC
ID Ação do PDTIC ID Meta do PDTIC associada

A4
Adquirir aplicativos específicos para o ensino, pesquisa, extensão e administração quando não existirem
softwares livres ou de governo para tal, ou, quando da existência, não atenderem satisfatoriamente às
necessidades dos demandantes conforme Estudo Técnico Preliminar.

M4

Atualizar, ampliar e manter o 
parque de estações de trabalho e
dispositivos móveis, com seus
equipamentos, softwares, serviços e
ferramentas.

ALINHAMENTO AO PLANO ANUAL DE CONTRATAÇÃO - 2022
DFD 4064/2022

ALINHAMENTO À PLATAFORMA DE CIDADANIA DIGITAL, NOS TERMOS DO DECRETO No 8.936, DE 19 DE DEZEMBRO DE 2016, QUANDO O OBJETIVO FOR A OFERTA
DIGITAL DE SERVIÇOS PÚBLICOS.

Não se aplica alinhamento à plataforma de Cidadania Digital devida às características do objeto.

12. RESULTADOS PRETENDIDOS

12.1. Com a contratação da licença do so�ware, com acesso online para até 5 usuários, a Diretoria de Infraestrutura terá facilidade para a
execução dos trabalhos de orçamentação e acompanhamento de obras e serviços de engenharia.

13. PROVIDÊNCIAS A SEREM ADOTADAS

13.1. Sobre a fiscalização contratual

13.1.1. Considerando que a solução se trata de um so�ware disponibilizado na web em pleno funcionamento, esta equipe entende que fica a
cargo dos Fiscais Técnicos e Requisitantes registrar toda e qualquer intercorrência quanto ao mau funcionamento da solução sempre que esta
acontecer.

13.1.2. São alguns exemplos de mau funcionamento da solução: len�dões ao carregar páginas ou fazer downloads , erros em formulários,
inconsistência dos dados, site fora do ar, etc.

13.1.3. A equipe de fiscalização deverá contatar a equipe de suporte da empresa contratada quando necessário.

14. NECESSIDADES DE ADEQUAÇÃO DO AMBIENTE PARA EXECUÇÃO CONTRATUAL

14.1. Não se vislumbram necessidades de adequações no ambiente do órgão para a solução ser contratada e o serviço prestado por tratar de um
serviço digital e intangível.

15. POSSÍVEIS IMPACTOS AMBIENTAIS

15.1. O item não ocasiona impactos ambientais, visto que se trata de um serviço digital e intangível.

16. LICENCIAMENTO DE SOFTWARE (ART. 8º § 2º IN SGD/ME 1/2019)
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16.1. Considerando que o objeto da contratação se trata de um licenciamento de so�ware e serviços agregados, faz-se necessário o ateste quanto
ao ao Anexo da IN 01/2019 SGD/ME para os itens abaixo:

16.2. Alinhar a aquisição de licenças de so�ware e seus serviços agregados às necessidades do órgão ou en�dade para evitar gastos com
produtos e serviços não u�lizados:

16.2.1. A especificação elaborada pela Equipe de Planejamento da Contratação no tópico Descrição da Solução como um Todo deste Estudo
está alinhada às necessidades do órgão para evitar gastos com produtos e serviços não u�lizados.

16.3. Avaliar a necessidade da contratação de serviços agregados ao so�ware:

16.3.1. É de responsabilidade da empresa contratada a sustentação do so�ware, bem como correção de erros de funcionamento e backup dos
dados.

16.4. Prospectar alterna�vas de atendimento aos requisitos junto a diferentes fabricantes e viabilizar a par�cipação de revendedores de
fabricantes dis�ntos:

16.4.1. Foram levantadas alterna�vas no mercado a par�r do subtópico Principais fornecedores e seus produtos.

16.5. Avaliar e definir ações para viabilizar a possível subs�tuição da solução a ser contratada adotando medidas que minimizem a dependência
tecnológica, a exemplo da adoção de padrões tecnológicos comuns de mercado ou padrões abertos e da previsão de serviços e funcionalidades de
migração:

16.5.1. A especificação foi modelada para que seja feita uma contratação de So�ware como um Serviço (SaaS) por tempo determinado e assim
impossibilitar a dependência tecnológica.

16.6. Avaliar a diferença entre o preço de manter a solução implantada e o de subs�tuí-la por outra semelhante, considerando-se os valores das
licenças e dos serviços agregados, e os custos indiretos como migração de dados, aquisição de novos equipamentos, implantação e treinamento:

16.6.1. Considerando a impossibilidade de adi�var o úl�mo contrato vigente para adquirir licenças adicionais necessárias, faz-se necessária a
realização de uma nova contratação.

16.7. Iden�ficar a compa�bilidade de produtos alterna�vos que viabilizem a u�lização da solução, de modo a não aceitar que se condicione o
fornecimento de produto ou de serviço ao fornecimento de solução específica, nos casos de indicação pelo fabricante da necessidade de produtos
específicos para viabilizar a u�lização da solução a ser contratada:

16.7.1. Considerando as necessidades do requisitante, foram iden�ficadas duas soluções disponíveis no mercado tecnicamente viáveis.

16.8. Avaliar a viabilidade de permi�r que empresas concorrentes par�cipem da disputa pela contratação do serviço de suporte técnico:

16.8.1. Considerando que o objeto é um licenciamento e so�ware e não de fabricação de so�ware, cada so�ware é manutenido pela empresa
detentora do mesmo, sendo assim, não há possibilidade de empresas concorrentes disputarem a contratação do serviço de suporte técnico.

16.9. Avaliar o custo-bene�cio de contratar os serviços de suporte técnico e de atualização de versões, sejam ambos ou somente um deles, ou
de não contratar nenhum desses serviços, considerando elementos como a necessidade de negócio e os riscos envolvidos:

16.9.1. A contratada deverá ser responsável pela atualização do so�ware sempre que houver necessidade técnica ou legal.

16.10. O volume de licenças e de serviços agregados a serem contratados deve refle�r a necessidade do órgão, sendo vedado:

I - Incluir cláusula que direta ou indiretamente permita a cobrança retroa�va de valores referentes a serviços de suporte técnico
e de atualização de versões rela�va ao período em que o órgão ou en�dade tenha ficado sem cobertura contratual;

II - Incluir cláusula que direta ou indiretamente permita a cobrança de valores para rea�vação de serviços agregados;

III - Incluir cláusula que direta ou indiretamente permita a cobrança de valores rela�vos a serviço de correção de erros, inclusive
retroa�vos, que devem ser corrigidos sem ônus à contratante, durante o prazo de validade técnica dos so�wares, nos termos do
Capítulo III da Lei no 9.609, de 19 de fevereiro de 1998. Caso os erros venham a ser corrigidos em versão posterior do so�ware, essa
versão deverá ser fornecida sem ônus para a contratante; e

IV - Incluir cláusula que direta ou indiretamente exija a contratação conjugada de serviços de suporte técnico e de atualização de
versões, quando não houver a necessidade de ambos.

16.10.1. O volume de licenças a ser contratado reflete a necessidade do órgão. Vide tópico ESTIMATIVA DA DEMANDA - QUANTIDADE DE BENS E
SERVIÇOS.

16.11. O órgão ou en�dade deverá demandar os volumes de licenças e serviços agregados, de forma gradual, seguindo cronograma de
implantação, cabendo o pagamento apenas sobre os quan�ta�vos demandados, fornecidos e efe�vamente implantados.

16.11.1. Considerando que não se faz ncessária implantação do so�ware por ser disponibilizado como serviço (SaaS), todas as licenças serão
entregues de uma só vez.

16.12. O órgão ou en�dade deverá exigir das empresas licitantes declaração que ateste a não ocorrência do registro de oportunidade, de modo a
garan�r o princípio cons�tucional da isonomia e a seleção da proposta mais vantajosa para a Administração Pública, conforme disposto na Lei no 8.666,
de 1993.

16.12.1. Será exigido das empresas licitantes a declaração que ateste a não ocorrência de registro de oportunidade.

16.13. O órgão ou en�dade, durante o planejamento da contratação, deverá compa�bilizar prazos e níveis de serviços dos termos contratuais
com as condições oferecidas pelo fabricante do produto, mesmo nos casos de contratação de revendedores.

16.13.1. A compa�bilidade de prazos e níveis de serviço serão descritas no Termo de Referência deste Planejamento da Contratação.

17. DECLARAÇÃO DE VIABILIDADE DA CONTRATAÇÃO

17.1. Esta equipe de planejamento declara viável esta contratação.

17.2. Jus�fica�va da Viabilidade

17.2.1. Considerando a relevância e coerência apresentada na mo�vação e jus�fica�va do requisitante pelo Documento de Oficialização da
Demanda DPO (SEI-UFVJM 0628032);

17.2.2. Considerando a disponibilidade do recurso para a presente contratação;

17.2.3. Considerando a similaridade entre os valores apresentados encontrados no mercado; e

17.2.4. Considerando o atendimento da solução quanto aos requisitos técnicos funcionais:

17.2.5. Esta equipe considera VIÁVEL a contratação do objeto requisitado.

18. DISPOSIÇÕES FINAIS

https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador.php?acao=protocolo_visualizar&id_protocolo=674020&id_procedimento_atual=673985&infra_sistema=100000100&infra_unidade_atual=110000078&infra_hash=7614a5e51c60a57cc66bd240865ee42ae587a08dc7538321958c80e1d2bdb4d1
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18.1. Esta Equipe de Planejamento da Contratação declara que:

a) Foram observadas as boas prá�cas, vedações e orientações constantes no site da Secretaria de Governo Digital acerca do tema,
nos termos da leitura atualizada na Portaria nº 20, de 14 de junho de 2016, da Secretaria de Tecnologia da Informação do Ministério
do Planejamento, Desenvolvimento de Gestão;

b) Conforme diretrizes gerais do subitem 1.1 do anexo V da a IN SEGES/MP no 05/2017, previu especificações que representem a real
demanda de desempenho da UFVJM, especificando itens que agregam valor ao resultado da contratação, não sendo superiores às
necessidades da universidade;

c) Não fixou especificações que, por excessivas, irrelevantes ou desnecessárias, limitam, injus�ficadamente, a compe��vidade ou
direcionam ou favoreçam a contratação de prestador específico;

d) Não adotou especificações que estejam defasadas tecnológica e/ou metodologicamente ou com preços superiores aos de serviços
com melhor desempenho;

e) As pesquisas apresentadas para os itens, que tenham sido realizadas com fornecedores, para compor o presente processo de
aquisição, foram realizadas, não tendo sido as informações delas constantes, informadas, recebidas ou discu�das entre os servidores
responsáveis e as empresas consultadas, ou qualquer outro par�cipante da cotação, por qualquer meio ou pessoa;

f) Não houve tenta�va de por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir no valor das pesquisas apresentadas;

g) O conteúdo e valor das pesquisas apresentadas são verdadeiros e foram firmadas pelas empresas consultadas;

h) Não foi divulgado o teor ou os valores de pesquisa recebida de qualquer empresa a qualquer outra empresa par�cipante do
processo de cotação;

i) Os orçamentos (SEI! 0779666) foram ob�dos seguindo as diretrizes da Instrução Norma�va no 73 de 5 de agosto de 2020 da
Secretaria de Gestão - Ministério da Economia;

j) Os preços de referência foram calculados com base nos orçamentos previstos na Declaração de Composição de Custos (SEI!
0779670) realizada pelo integrante requisitante e técnico;

k) Os valores das pesquisas apresentadas, pelas empresas, não foram, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informados,
discu�dos ou insinuados por qualquer integrante da equipe de planejamento e as empresas consultadas;

l) Foram consideradas nesta contratação as recomendações dos seguintes acórdãos: Acórdão no 224/2020 - TCU - Plenário, Acórdão
no122/2020 - TCU - Plenário, Acórdão no265/2010 – Plenário, Acórdão no 2037/2019-Plenário, e Acórdão no 1508/2020 -TCU -
Plenário;

m)A solução escolhida, resultante do Estudo Técnico Preliminar, não contém item presente nos Catálogos de Soluções de TIC com
Condições Padronizadas publicados pelo Órgão Central do SISP e, por esta razão, não se aplica a u�lização dos elementos constantes
no respec�vo Catálogo nos documentos de planejamento da contratação. Foi observado o art. 39-A da Instrução Norma�va SGD/ME
no 1, de 2019;

n) Foram observados, na elaboração dos documentos obrigatórios disposto na IN SGD/ME no 01, de 2019, os modelos elaborados
pelo Órgão Central do SISP - quais sejam, Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, a saber: 
I - Documento de Oficialização da Demanda; 
II - Estudo Técnico Preliminar; 
III -Termo de Referência; e; 
IV - Mapa de Gerenciamento de Riscos; e

o) Os modelos estão disponíveis no endereço eletrônico (h�ps://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-
de-verificacao). Ressaltamos que foram necessárias algumas adaptações conforme a especificidade do objeto da contratação.

19. ASSINATURAS CONFORME ART. 11, INCISO V, §2 DA IN 1/2019 SGD/ME

Integrante Técnico
Nome: Igor Oliveira Crisóstomo SIAPE: 1969783
O presente planejamento foi elaborado em harmonia com a Instrução Normativa nº 1/2019 – Secretaria de Governo Digital do Ministério da Economia, bem
como em conformidade com os requisitos técnicos necessários ao cumprimento das necessidades e objeto da aquisição. No mais, atende adequadamente às
demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos
envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios
pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta.

Integrantes Requisitantes
Nome Matrícula/SIAPE

Guilherme Petrone Soares de Oliveira 2300826
O presente planejamento está em conformidade com os requisitos administrativos necessários ao cumprimento do objeto. No mais, atende adequadamente às
demandas de negócio formuladas, os benefícios pretendidos são adequados, os custos previstos são compatíveis e caracterizam a economicidade, os riscos
envolvidos são administráveis e a área requisitante priorizará o fornecimento de todos os elementos aqui relacionados necessários à consecução dos benefícios
pretendidos, pelo que recomendamos a aquisição proposta.

Aprovo este Estudo Técnico Preliminar e atesto sua conformidade às disposições da Instrução Normativa SGD/ME nº 1, de 4 de abril de 2019.

Thiago Mendes Borges 
SIAPE: 2304648 

Diretor de Tecnologia da Informação 
Portaria nº 109, de 12 de janeiro de 2022

Documento assinado eletronicamente por Igor Oliveira Crisostomo, Servidor (a), em 06/09/2022, às 13:06, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Thiago Mendes Borges, Diretor (a), em 06/09/2022, às 14:21, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Guilherme Petrone Soares de Oliveira, Diretor (a), em 06/09/2022, às 14:36, conforme horário oficial de Brasília,
com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.
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https://www.gov.br/governodigital/pt-br/contratacoes/templates-e-listas-de-verificacao
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
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Documento assinado eletronicamente por Adriano Caetano Santos, Pro-Reitor(a), em 08/09/2022, às 09:57, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site h�ps://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 0737723 e o código CRC 3B600564.

Referência: Processo nº 23086.003126/2022-52 SEI nº 0737723

Criado por igor.oliveira, versão 97 por igor.oliveira em 06/09/2022 10:01:45.
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