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UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
Rodovia MGT 367 - Km 583, n? 5000, - Bairro Alto da Jacuba, Diamantina/MG, CEP 39100-000
Telefone: e Fax: @fax_unidade@ - http://www.ufvim.edu.br

OBRA DE ENGENHARIA - RDC

1. OBIJETO

1.1. Contratacao de empresa especializada para realizar_a _adequacao do
abrigo de residuos de servigos de saude - RSS, para atender a necessidade da
assessoria_de meio ambiente - AMA/UFVIM, conforme condi¢Bes, quantidades e
exigéncias estabelecidas neste instrumento e seus anexos:

1.2. O objeto da licitacao tem a natureza de obra.

1.3. Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sdao os discriminados nos
anexos do Projeto Basico.

1.4, O contrato tera vigéncia pelo periodo de 10 (meses) sendo prorrogavel
apenas na forma do art. 57, §12 da Lei n2 8.666, de 1993.

1.5. A presente contratacao adotara como regime de execucdao a Empreitada
por Preco Unitdrio.

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacao encontra-se pormenorizada em

Tépico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUGAO:

3.1. A descricao da solucao como um todo, encontra-se pormenorizada em
Topico especifico dos Estudos Técnicos Preliminares, apéndice deste Projeto Basico.

4, DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR
4.1. Trata-se de obra a ser contratada mediante licitacdo, na modalidade

Regime Diferenciado de Contratacao — RDC Eletronico.

4.2. A execucdo do contrato ndao gerara vinculo empregaticio entre os
empregados da Contratada e a Administracdao, vedando-se qualquer relacdao entre estes
que caracterize pessoalidade e subordinacao direta.

4.3. O modo de disputa sera aberto.
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4.4, O critério de julgamento da proposta é o maior desconto global.

4.5. N3o serd permitida a participacao de consorcios, a justificativa consta
do Estudo Técnico Preliminar.

5. VISTORIA PARA A LICITACAO

5.1. Para o correto dimensionamento e elaboracdao de sua proposta, o

licitante podera realizar vistoria nas instalacdes do local, acompanhado por servidor
designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 08:00 horas as 17:00 horas,
devendo o agendamento ser efetuado previamente pelo telefone (38)_3532-1200 -
Ramal 8078, ou pelo e-mail fisc.infra@ufvjm.edu.br.

5.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicacdo do
Edital, estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao
publica.

5.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e documento
expedido pela empresa comprovando sua habilitacdao para a realizagcao da vistoria.

5.3. Por ocasiao da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal,
podera ser entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducao,
contendo as informacgdes relativas ao objeto da licitacdao, para que a empresa tenha
condicdes de bem elaborar sua proposta.

5.4. A nao realizacao da vistoria, ndo podera embasar posteriores alegacdes
de desconhecimento das instalacdes, duvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes
dos locais da prestacao dos servicos, devendo a licitante vencedora assumir os 6nus dos
servigcos decorrentes.

5.5. A licitante deverd declarar que tomou conhecimento de todas as
informacdes e das condi¢cdes locais para o cumprimento das obrigacdes objeto da
licitacao.

6. OBRIGACOES DA CONTRATANTE

6.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigacdes assumidas pela Contratada,
de acordo com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

6.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacao dos servicos, por servidor ou
comissao especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as
providéncias cabiveis;

6.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais
imperfeicdes, falhas ou irregularidades constatadas no curso da execug¢do dos servicos,
fixando prazo para a sua correcao, certificando-se de que as solucdes por ela propostas
sejam as mais adequadas;

6.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servico, conforme
cronograma fisico-financeiro;
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6.5. Efetuar as retencdes tributarias devidas sobre o valor da fatura de
servicos da Contratada;

6.6. Nao praticar atos de ingeréncia na administracao da Contratada, tais
como:

6.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo

reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados, exceto quando o
objeto da contratacao previr o atendimento direto;

6.6.2. direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;
6.6.3. promover ou aceitar o desvio de fung¢Bes dos trabalhadores da

Contratada, mediante a utilizacao destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacao e em relagao a funcao especifica para a qual o trabalhador foi
contratado; e

6.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores
eventuais do proprio 6rgao ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente
para efeito de concessao de diarias e passagens.

6.7. Fornecer por escrito as informagdes necessarias para a correta execucao
contratual
6.8. Realizar avaliagdes periodicas da qualidade dos servigos, apos seu

recebimento;

6.9. Cientificar o 6rgao de representacao judicial da Advocacia-Geral da Unido
para adocao das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

6.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatérios de
inspecdes técnicas apds o recebimento da obra e notificacdes expedidas;

6.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentagcao como
condicdo indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:
6.11.1. "as built", elaborado pelo responsdavel por sua execugao;

6.11.2. comprovacao das ligacdes definitivas de energia, agua, telefone e gas,
quando for o caso;

6.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico, quando
for o caso;

6.11.4. Licenca Ambiental para funcionamento do abrigo de residuos;

6.11.5. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

6.11.6. certiddo negativa de débitos previdencidrios especifica para o registro da

obra junto ao Cartdrio de Registro de Imdveis;

6.11.7. a reparacao dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do servico,
tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n? 8.666/93 e no
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art. 12 da Lei n? 8.078/90 (Cédigo de Defesa do Consumidor).

6.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 32, § 592, da Lei n? 8.666, de
1993.

7. OBRIGAGCOES DA CONTRATADA

7.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de
sua proposta, com a alocacao dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento
das cldusulas contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos,
ferramentas e utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas
neste Projeto Basico e em sua proposta;

7.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, no prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servicos/obras efetuados em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢cao ou dos materiais
empregados;

7.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucao do
objeto, de acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdédigo de Defesa do Consumidor (Lei
n2 8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor
correspondente aos danos sofridos;

7.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto
a ser executado, em conformidade com as normas e determinacdes em vigor;

7.5. Vedar a utilizacdo, na execucao dos servicos, de empregado que seja
familiar de agente publico ocupante de cargo em comissao ou funcao de confianca no
orgao Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

7.6. Quando nao for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de
Cadastro de Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor
responsavel pela fiscalizacdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da
prestacao dos servicos, os seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a
Seguridade Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da
Unido; 3) certidoes que comprovem a regularidade perante a Fazenda Estadual/Distrital
OU Municipal ou Distrital do domicilio ou sede do contratado; 4) Certidao de
Regularidade do FGTS — CRF; e 5) Certiddo Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT;

7.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em
Acordo, Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias
abrangidas pelo contrato, por todas as obrigacdes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributdrias e as demais previstas em legislacao especifica, cuja inadimpléncia nao
transfere a responsabilidade a Contratante;

7.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas,
gualquer ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local dos servigos.

7.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive
equipamentos e instalacdes, em condi¢cdes adequadas ao cumprimento das normas de
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saude, seguranca e bem-estar no trabalho;

7.10. Respeitar, cumprir e observar para a execucao dos servicos, objeto do
contrato, por si ou por terceiros por ela contratados, as normas relativas a Seguranca
e Saude, sendo elas Leis, Decretos, Instru¢coes Normativas e demais regulamentos
federais, estaduais e/ou municipais. Em especial,_respeitar e cumprir as Normas
Regulamentadoras previstas na Portaria 3.214/78 e Lei 8.213/91, com suas alteracdes
ocorridas, bem como as disposicoes contidas nesse contrato, seus anexos e nas
normas internas da CONTRATANTE, as quais, desde ja, declara conhecer na integra;

7.11. Cumprir_na integralidade a Lei n? 6.514/77, art. 157 da CLT -
Consolidacdo das Leis do Trabalho, Portaria n2 3.214/78, e as Normas
Regulamentadoras: NR-1, NR-5, NR-6, NR-7, NR-9, NR-10, NR-15, NR-16, NR-23, NR-33
e NR-35 e demais normas publicadas pelo Ministério do Trabalho e suas alteracdes
quando aplicaveis as atividades descritas no contrato, sendo que o0 nao cumprimento
das disposicoes legais e regulamentares sobre seguranca e saude no trabalho
acarretara ao empregador a aplicacdo das penalidades previstas na legislacao
pertinente.

7.12. A contratada devera:

7.12.1. Providenciar a aquisicdo e fornecimentos dos Equipamentos de
Protecao Coletiva (EPC) e dos Equipamentos de Protec¢ao Individuais (EPI),_adequados
aos riscos identificados em cada atividade.

7.12.2. Fornecer ao trabalhador, EPlI somente o aprovado pelo érgao nacional
competente em matéria de seguranca e saude no trabalho, registrado e com
Certificado de Aprovacao (CA).

7.12.3. Orientar e treinar o trabalhador sobre seguran¢a no trabalho e o uso
adequado, guarda e conservacao dos equipamentos de protecao.

7.12.4. Manter,_obrigatoriamente, Servico Especializado em Engenharia de
Seguranca e em Medicina do Trabalho (SESMT),_conforme a legislagao vigente, com a
finalidade de promover a saude e proteger a integridade do trabalhador no local de
trabalho.

7.12.5. Se a empresa estiver desobrigada a constituir SESMT, pela legislacao
vigente, a mesma devera designar um funciondrio responsavel para cumprir e fazer
cumprir todas as leis e normas de seguranca e higiene do trabalho.

7.12.6. Os profissionais técnicos especializados em seguranca do trabalho ou o
designado da contratada, deverao acompanhar o desenvolvimento da obra ou servico
contratado,_do inicio ao final da obra ou servico, atendendo as necessidades de
seguranca e saude dos trabalhadores.

7.12.7. A observancia das condi¢des deste Termo de Referéncia ndao desobriga a
instituicdo e a contratada do cumprimento de outras disposi¢cdes ou regulamentos
sanitdrios.

7.12.8. Os programas de saude e seguranc¢a do trabalho devem ser atualizados
anualmente ou conforme necessidade das prestadoras de servico dentro da vigéncia
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do contrato;

7.12.9. A contratada devera promover treinamentos e palestras no intuito de
conscientizar seus colaboradores, conforme obrigacao legal e riscos identificados;

7.12.10. A contratada devera comprovar que realizou os envios dos eventos
$2240 - Condi¢cdes Ambientais do Trabalho - Agentes Nocivos e S2220 -
Monitoramento da Saude do Trabalhador para o sistema do eSocial, e $2210 -

Comunicac¢do de Acidente de Trabalho em caso de acidentes;

7.13. Prestar todo esclarecimento ou informacado solicitada pela Contratante
ou por seus prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos
trabalhos, bem como aos documentos relativos a execu¢ao do empreendimento.

7.14. Paralisar, por determinacao da Contratante, qualquer atividade que nao
esteja sendo executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a
seguranca de pessoas ou bens de terceiros.

7.15. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e
tudo o que for necessario a execucgao dos servicos, durante a vigéncia do contrato.

7.16. Promover a organizacao técnica e administrativa dos servicos, de modo a
conduzi-los eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificagdes que
integram este Projeto Basico, no prazo determinado.

7.17. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislagao
pertinente, cumprindo as determinacdoes dos Poderes Publicos, mantendo sempre
limpo o local dos servicos e nas melhores condi¢gdes de seguranca, higiene e disciplina.

7.18. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e
aprovagao, quaisquer mudangas nos métodos executivos que fujam as especificagdes
do memorial descritivo.

7.19. N3o permitir a utilizagao de qualquer trabalho do menor de dezesseis
anos, exceto na condicdo de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a
utilizacdao do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou
insalubre;

7.20. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as
obrigacdes assumidas, todas as condi¢cdes de habilitacdo e qualificacdo exigidas na
licitacao;

7.21. Cumprir, durante todo o periodo de execug¢ao do contrato, a reserva de
cargos prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia
Social, bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacao, quando a

contratada houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n? 13.146, de
2015.

7.22. Guardar sigilo sobre todas as informagdes obtidas em decorréncia do
cumprimento do contrato;

7.23. Arcar com o 6nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento
dos quantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
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fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementd-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatoério para o atendimento do objeto da licitacdao, exceto quando ocorrer
algum dos eventos arrolados nos incisos do § 12 do art. 57 da Lei n2 8.666, de 1993;

7.24. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual
ou municipal, as normas de seguranca da Contratante;

7.25. Prestar os servicos dentro dos parametros e rotinas estabelecidos,
fornecendo todos os materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e
tecnologia adequadas, com a observancia as recomendac¢des aceitas pela boa técnica,
normas e legislacao;

7.26. Fica assegurado a CONTRATANTE, nos termos do art. 49 da Lei n2
9.610/98:
7.26.1. O direito de propriedade intelectual dos projetos desenvolvidos, inclusive

sobre as eventuais adequacdes e atualizacdes que vierem a ser realizadas, logo apds o
recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo a Contratante
distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacdes;

7.26.2. Os direitos autorais da solucao, do projeto, de suas especificacoes
técnicas, da documentacao produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execucdo do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizacdo sem que exista autorizacao expressa
da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis e penais cabiveis.

7.27. Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento,
tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informacgdes, podendo exigir, inclusive,
a capacitacao dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a
execucao dos servigos

7.28. Manter os empregados nos hordrios predeterminados pela Contratante;
7.29. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de
cracha;

7.30. Apresentar a Contratante, quando for o caso, a relacdo nominal dos

empregados que adentrardo no érgdo para a execugao do servico;

7.31. Atender as solicitacdes da Contratante quanto a substituicdo dos
empregados alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que
ficar constatado descumprimento das obrigacdes relativas a execucdo do servico,
conforme descrito neste Projeto Basico;

7.32. Manter preposto aceito pela Contratante nos horarios e locais de
prestacao de servico para representa-la na execuc¢dao do contrato com capacidade para
tomar decis0es compativeis com 0s compromissos assumidos;

7.33. Instruir os seus empregados, quanto a prevencao de incéndios nas areas
da Contratante;
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7.34. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos
respectivos 6rgaos, se necessario for, a fim de que ndao venham a ser danificadas as
redes hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

7.35. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades
pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

7.36. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas
necessarias e demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao
aplicavel;

7.36.1. Considerando a finalidade do empreendimento, ao final da execucao do
servico, devera ser providenciada a licenca ambiental para funcionamento do abrigo de
residuos.

7.37. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro
preposto responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais
como, numero de funciondrios, de equipamentos, condicdes de trabalho, condicdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacao das atividades em
relagao ao cronograma previsto.

7.38. Refazer, as suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem como
substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de construcao,
pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emissdao do Termo de Recebimento
Definitivo.

7.39. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do
artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de
Plano de Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo drgao
competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressao da
vegetacado natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional
do Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa
florestal, definidas em normas especificas do rgao ambiental competente.

7.40. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais
utilizados em cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da
Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicdo,
mediante a apresenta¢ao dos seguintes documentos, conforme o caso:

7.40.1. Cépias das notas fiscais de aquisicao dos produtos ou subprodutos
florestais;
7.40.2. Cdpia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador

dos produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades
Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo
IBAMA, quando tal inscricdo for obrigatéria, acompanhados dos respectivos Certificados
de Regularidade vdlidos, conforme artigo 17, inciso Il, da Lei n° 6.938, de 1981, e
Instrucdo Normativa IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislacdo correlata;
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7.40.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instru¢do Normativa IBAMA n° 21, de
24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa
cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal licenca obrigatoria.

7.40.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execucao
contratual tenham origem em Estado que possua documento de controle préprio, a
CONTRATADA devera apresenta-lo, em complementacao ao DOF, a fim de demonstrar a
regularidade do transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

7.40.4. Apenas se houver duvida fundada acerca da autenticidade dos
documentos acima, conforme art. 92 do Decreto n? 9.094/17, podera haver solicitagdo
de cdpia autenticada por cartério ou pelo servidor, mediante comparagao com o
original.

7.41. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdao dos
residuos da construcdo civil estabelecidos na Resolu¢do n2 307, de 05/07/2002, com as
alteracdes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme
artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes
termos:

7.41.1. O gerenciamento dos residuos originarios da contratacdao devera
obedecer as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil apresentado ao 6rgao competente, conforme o caso;

7.41.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolucago CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagdo ambientalmente
adequada dos residuos da construcao civil originarios da contratacdao, obedecendo, no
que couber, aos seguintes procedimentos:

7.41.2.1. residuos Classe A (reutilizdveis ou recicldveis como agregados): deverdo
ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de
residuos classe A de reservacao de material para usos futuros;

7.41.2.2. residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagdes): deverao ser
reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de armazenamento temporario, sendo
dispostos de modo a permitir a sua utilizacdo ou reciclagem futura;

7.41.2.3. residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas tecnologias ou
aplicacGes economicamente vidveis que permitam a sua reciclagem/recuperacdo):
deverdo ser armazenados, transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

7.41.2.4. residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a saude):
deverao ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade
com as normas técnicas especificas.

7.41.3. Em nenhuma hipdtese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratacao em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”, encostas,
corpos d’agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como em areas nao
licenciadas;
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7.41.4. Para fins de fiscalizacao do fiel cumprimento do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcao Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de
Residuos da Construcao Civil, conforme o caso, a contratada comprovard, sob pena de
multa, que todos os residuos removidos estdao acompanhados de Controle de
Transporte de Residuos, em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de
Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de
2004.

7.42. Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

7.42.1. Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo,
gue libere ou emita matéria para a atmosfera, por emissao pontual ou fugitiva, utilizado
na execucao contratual, devera respeitar os limites maximos de emissao de poluentes
admitidos na Resolucdo CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislacdo correlata, de
acordo com o poluente e o tipo de fonte;

7.42.2. Na execucao contratual, conforme o caso, a emissdao de ruidos nao
podera ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliacao
do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associacdo
Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis
de Ruido para conforto acustico, da Associacdo Brasileira de Normas Técnicas - ABNT,
nos termos da Resolucdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

7.42.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados reciclados,
sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior
em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se na planilha de formacado de pregos os
custos correspondentes;

7.43. Responder por qualquer acidente de trabalho na execu¢ao dos servicos,
por uso indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicao, danificacao, defeitos ou incorrecdes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica
junto a obra.

7.44. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente
aprovados pela fiscalizacdo e sob suas custas, os testes, ensaios, exames e provas
necessarias ao controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem
aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais
documentos anexos;

7.45. Providenciar, conforme o caso, as ligacdes definitivas das utilidades
previstas no projeto (dgua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar
junto aos o6rgaos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servicos publicos
para a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servicos e atividades concluidas (ex.:
Habite-se, Licenca Ambiental de Operacao, etc.);

7.46. Cumprir o Acordo, Dissidio, Convencao Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacao em vigor e nao
havendo na regidao Acordo, Dissidio ou Convencao Coletiva relativa a categoria
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profissional abrangida no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em
regulamento de trabalho ou profissdao de natureza similar da regidao mais proxima;

7.47. Aceitar que a Administracao Publica ndao se vincula as disposicoes
contidas em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento de
participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de
matéria nao trabalhista, ou que estabelecam direitos ndo previstos em lei, tais como
valores ou indices obrigatérios de encargos sociais ou previdenciarios, bem como de
precos para os insumos relacionados ao exercicio da atividade;

7.48. Aceitar a rescisao do contrato por ato unilateral e escrito da contratante
e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios e
demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das contribui¢cdes sociais,
previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS), em
relacdao aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execug¢ao do
contrato;

7.49. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a
quitacao dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

7.50. Apresentar a comprovacao, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdencidrias e para com o FGTS, em
relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da execug¢ao do
contrato;

7.51. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacao acima, a retencao do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a
situacdo seja regularizada e nao havendo quitacao das obrigacOes por parte da
contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das
obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da
execucao dos servicos objeto do contrato;

7.52. Observar os preceitos da legislacdo sobre a jornada de trabalho,
conforme a categoria profissional;

7.53. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as
obrigacdes estabelecidas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n? 6, de 6 de julho de 2018.

7.54. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita Federal
do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades, em conformidade
com a Instrucao Normativa RFB n2 1845, de 22 de Novembro de 2018.

7.55. Elaborar “as built”, ao final da obra, em conformidade com a NBR 14645-
1:2001 da ABNT.

7.56. Fornecer os projetos executivos da contratacdo, que formarao um
conjunto de documentos técnicos, graficos e descritivos referentes aos segmentos
especializados de engenharia, previamente e devidamente compatibilizados, de modo a
considerar todas as possiveis interferéncias capazes de oferecer impedimento total ou
parcial, permanente ou temporario, a execucdo do empreendimento, de maneira a
abrangé-la em seu todo, compreendendo a completa caracterizacao e entendimento de
todas as suas especificacdes técnicas, para posterior execucdo e implantacdo do objeto
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garantindo a plena compreensao das informacdes prestadas, bem como sua aplicacao
correta nos trabalhos:

7.56.1. A elaboracdo dos projetos executivos devera partir das solucdes
desenvolvidas nos anteprojetos constantes neste Projeto Basico e seus anexos (Caderno
de Encargos e Especificacdes Técnicas) e apresentar o detalhamento dos elementos
construtivos e especificacbes técnicas, incorporando as alteracdes exigidas pelas
mutuas interferéncias entre os diversos projetos;

7.56.2. a execucao de cada etapa sera precedida de projeto executivo para a
etapa e da conclusdo e aprovacao, pelo érgao ou entidade contratante, dos trabalhos
relativos as etapas anteriores;

7.56.2.1. O projeto executivo de etapa posterior podera ser desenvolvido
concomitantemente com a execucao das obras e servicos de etapa anterior, desde que
autorizado pelo contratante

7.57. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada
integral a participag¢ao na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia
do licitante ou contratado com a adequacao de todos os projetos anexos ao edital, de
modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissdes em qualquer das pecas,
orcamentos, plantas, especificacdes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderao ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do
futuro contrato, nos termos do inciso Ill do § 42 do art. 42 do Decreto n? 7.541/2011..

7.58. Apds a assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido
inicial com a contratante para apresentacao do plano de fiscalizacdo, que contera
informagdes acerca das obrigagdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizagdo, das
estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucao da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sancoes
aplicaveis, dentre outros.

7.59. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das
microempresas e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da
execucao do contrato, quando se tratar da subcontratacdao prevista no artigo 48, I, da
Lei Complementar n. 123, de 2006.

7.60. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na
hipotese de extingdo da subcontratacao, mantendo o percentual originalmente
subcontratado até a sua execucdo total, notificando o érgao ou entidade contratante,
sob pena de rescisdao, sem prejuizo das sancdes cabiveis, ou a demonstrar a
inviabilidade da substituicao, hipdtese em que ficard responsavel pela execucao da
parcela originalmente subcontratada.

7.61. Responsabilizar-se pela padronizacdo, pela compatibilidade, pelo
gerenciamento centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

8. DA SUBCONTRATACAO

8.1. E permitida a subcontratacdo parcial do objeto, até o limite de 27,60%

(vinte e sete por cento e sessenta centésimos) do valor total do contrato, nas
seguintes condicdes:
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8.1.1. E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigacdo;

8.1.2. Podera ser parcialmente subcontratados o seguinte servi¢os da planilha
orcamentdria: Esquadrias (item 4.3.6 e 5.3.6 da planilha sintética). Tais
itens elencados correspondem ao valor percentual no item 8.1.

8.1.3. Somente serda permitida a subcontratacao de servicos, e ndao de mao-
de-obra isolada.

8.1.4. Os demais itens que constam em planilha or¢camentaria e nao citadas
nestes termos nao poderao ser objeto de subcontratacao.

8.2. A subcontratacdo depende de autorizacao prévia da Contratante, a quem
incumbe avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificacdao técnica
necessarios para a execucao do objeto.

8.2.1. Somente sera autorizada a subcontratagdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratérias de direitos
trabalhistas, previstas na Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018.

8.3. Em qualquer hipétese de subcontratacao, permanece a responsabilidade
integral da Contratada pela perfeita execucao contratual, cabendo-lhe realizar a
supervisao e coordenacdo das atividades da subcontratada, bem como responder
perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigacdes contratuais
correspondentes ao objeto da subcontratacao.

9. ALTERAGAO SUBJETIVA

9.1. Nao havera rescisdao contratual em razao de fusao, cisdao ou incorporagao
do contratado, ou de substituicao de consorciado, desde que mantidas as condicdes de
habilitagao previamente atestadas

10. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

10.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucao do contrato consistem
na verificacdao da conformidade da prestacdo dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
gue serao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993

10.2. O representante da Contratante devera ter a qualificacdo necessaria para
0 acompanhamento e controle da execug¢ao dos servicos e do contrato.

10.3. A verificacao da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada
com base nos critérios previstos neste Projeto Basico.

10.4. A fiscalizacao do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento
da produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucao do servico, devera
comunicar a autoridade responsdavel para que esta promova a adequacao contratual a
produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteracdo dos
valores contratuais previstos no § 12 do artigo 65 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na
execucao dos servicos devera ser verificada juntamente com o documento da
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Contratada que contenha a relacdao detalhada dos mesmos, de acordo com o
estabelecido neste Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e
especificacOes técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso.

10.6. O representante da Contratante devera promover o registro das
ocorréncias verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das
clausulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 12 e 22 do art. 67 da Lei n2 8.666, de
1993.

10.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacdes e responsabilidades
assumidas pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e
trabalhistas, ensejara a aplicacdo de sanc¢des administrativas, previstas neste Projeto
Basico e na legislacao vigente, podendo culminar em rescisao contratual, conforme
disposto nos artigos 77 e 87 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.8. As atividades de gestao e fiscalizacdao da execucdo contratual devem ser
realizadas de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por
servidores, equipe de fiscalizacdao ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas
atribuicdes, fique assegurada a distincao dessas atividades e, em razao do volume de
trabalho, ndo comprometa o desempenho de todas as a¢des relacionadas a Gestdao do
Contrato.

10.9. Durante a execucdao do objeto, o fiscal técnico devera monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servicos para evitar a sua degeneracao,
devendo intervir para requerer a CONTRATADA a correcao das faltas, falhas e
irregularidades constatadas.

10.10. O fiscal técnico devera apresentar ao preposto da CONTRATADA a
avaliacdo da execucdao do objeto ou, se for o caso, a avaliacdo de desempenho e
qgualidade da prestacao dos servicos realizada.

10.11. Em hipdtese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA
materialize a avaliacdao de desempenho e qualidade da prestacdao dos servicos realizada.

10.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestacao do
servico com menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico,
desde que comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de
fatores imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

10.13. Na hipdtese de comportamento continuo de desconformidade da
prestacao do servico em relacdo a qualidade exigida, bem como quando esta
ultrapassar os niveis minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores
redutores, devem ser aplicadas as sancdes a CONTRATADA de acordo com as regras
previstas no ato convocatdrio.

10.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdao diaria, semanal ou mensal,
desde que o periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o
desempenho e qualidade da prestacao dos servicos.

10.15. Cumpre, ainda, a fiscalizacao:
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10.15.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os
documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados alocados na execucao da obra, em especial, quanto:

10.15.1.1. ao pagamento de saldrios, adicionais, horas extras, repouso semanal
remunerado e décimo terceiro salario;

10.15.1.2. a concessao de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional;
10.15.1.3. a concessao do auxilio-transporte, auxilio-alimentacdao e auxilio-saude,

quando for devido;
10.15.1.4. aos depdsitos do FGTS; e

10.15.1.5. ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdencidrias dos
empregados dispensados até a data da extincao do contrato.

10.15.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiguem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estao ou nao sendo recolhidas
em seus nomes, por meio da apresentacao de extratos, de forma que todos os
empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final de um ano da contratacao, o
gue nao impedirad que a analise de extratos possa ser realizada mais de uma vez em
relagdo a um mesmo empregado;

10.15.3. oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacgdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com
o FGTS;

10.15.4. somente autorizar a subcontratacdao se as obrigacdes estabelecidas na
Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente
aceitas pela subcontratada.

10.16. A fiscalizacdo da execucao dos servicos abrange, ainda, as seguintes
rotinas:
10.16.1. O acompanhamento e a fiscaliza¢ao da execu¢ao do contrato consistem

na verificacao da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do objeto,
que serdao exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente
designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei n2 8.666, de 1993.

10.16.2. Durante a execucao do objeto, o fiscal técnico deverda monitorar
constantemente o nivel de qualidade dos servigos, devendo intervir para requerer a
CONTRATADA a correcao das falhas e irregularidades constatadas.

10.17. As disposicOes previstas nesta clausula nao excluem o disposto no Anexo
VIII da Instrugdo Normativa SEGES/MP n2 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a
contratacgao.

10.18. A fiscalizacdo de que trata esta clausula ndao exclui nem reduz a
responsabilidade da CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer
irregularidade, ainda que resultante de imperfeicdes técnicas, vicios redibitérios, ou
emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, nao
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implica corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n2 8.666, de 1993.

11. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

11.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura em relacdo a cada etapa de execuc¢do
prevista no cronograma fisico-financeiro deve ser precedida do recebimento provisério
e definitivo da respectiva etapa, nos termos abaixo:

11.1.1. Ao final de cada etapa da execucdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medicao prévia dos servicos
executados no periodo, através de planilha e memoaria de célculo detalhada.

11.1.2. Uma etapa serd considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados em
sua totalidade.

11.1.3. A Contratada também apresentara, a cada medicdao, os documentos
comprobatorios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execuc¢ao contratual, quando for o caso.

11.2. O recebimento provisério sera realizado pelo fiscal técnico,
administrativo e setorial ou pela equipe de fiscalizacdo apds a entrega da
documentacdo acima, da seguinte forma:

11.2.1. A contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos o0s servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacao dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se fizerem
necessarios.

11.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das avaliacdes da
execucao do objeto e, se for o caso, a analise do desempenho e qualidade da prestacao
dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que podera
resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada, registrando em
relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,
defeitos ou incorrecdes resultantes da execu¢cao ou materiais empregados, cabendo a
fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servigos até que sejam sanadas
todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio.

11.2.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.2.1.4. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndao a exime
de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao definitiva dos
servicos executados.
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11.2.1.5. Da mesma forma, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
administrativo devera verificar as rotinas previstas no Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n?
5/2017, no que forem aplicaveis a presente contrata¢ao, emitindo relatério que sera
encaminhado ao gestor do contrato;

11.2.2. No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos
da CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizacdao devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuicdes, e encaminha-lo ao gestor do
contrato.

11.2.2.1. quando a fiscalizagao for exercida por um unico servidor, o relatorio
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusao acerca das ocorréncias
na execucao do contrato, em relagcao a fiscalizacao técnica e administrativa e demais
documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para
recebimento definitivo.

11.2.2.2. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega
do relatério circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do
ultimo.

11.2.2.3. Na hipdtese de a verificacao a que se refere o paragrafo anterior nao ser

procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento provisério no dia do esgotamento do prazo.

11.3. No prazo de até 90 (noventa) dias corridos a partir do recebimento
provisério dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo, ato que concretiza o ateste da execucdao dos servicos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

11.3.1. Realizar a analise dos relatdrios e de toda a documentacao apresentada
pela fiscalizacao e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacdo e o pagamento
da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por
escrito, as respectivas corregoes;

11.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatdrios e documentag¢des apresentadas; e

11.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagao.

11.3.4. Na hipdtese de a verificacdao a que se refere neste subitem nao ser
procedida dentro do prazo fixado, reputar-se-4 como realizada, consumando-se o
recebimento definitivo no dia do esgotamento.

11.4. Nos contratos de escopo o recebimento da ultima etapa de execugao
equivale ao recebimento do objeto como um todo, e sera realizado da seguinte forma:

11.4.1. provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e
fiscalizacdao, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes em até 15
(quinze) dias da comunicacao escrita do contratado;

11.4.2. definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade
competente, mediante termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do
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prazo de observacdao, ou vistoria que comprove a adequacdao do objeto aos termos
contratuais, observado o disposto no art. 69 da Lei 8.666/93;

11.5. O recebimento provisério da ultima etapa da obra é condicionada, além
da execucao do objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.6. O término das obras e dos servios deve ser caracterizado pela
comunicacao escrita da contratada ao 6rgao, que deve ser feita dentro do prazo de
execucao contratual fixado no instrumento convocatdrio ou respectivos anexos
(alinea a do inciso | do artigo 73 da Lei n.2 8.666/1993).

11.6.1. Acaso a contratada ndo faca a comunicacdo, nas condi¢des acima,
incorre automaticamente em mora,  sendo, pois, cabiveis as penalidades
administrativas.

11.7. Ao final de cada etapa da execuc¢ao contratual, conforme previsto no
Cronograma _Fisico-Financeiro, a Contratada apresentara a medicao prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memoria de calculo detalhada.

11.8. Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servigos
previstos para aquela etapa,_ no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem executados
em sua totalidade.

11.9. A Contratada também apresentard, a cada medicao, os documentos
comprobatdrios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados
naquela etapa da execuc¢ao contratual, quando for o caso.

11.10. Apds a comunicacdo de término dos servigos, a fiscalizacdo deve
realizar a vistoria no local da obra ou servio e emitir Termo de recebimento
Provisdrio em até quinze dias da data da referida comunicacdao — assinado por ambas
as partes contratantes, que pode vir a consighar ou nao pendéncias em relacdao ao
objeto contratado.

11.11. A contratante realizara inspe¢ao minuciosa de todos os servigos
executados, por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos
profissionais encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequacdo dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se
fizerem necessarios.

11.12. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ird apurar o resultado das avaliagdes da
execucao do objeto e, se for o caso, a andlise do desempenho e qualidade da
prestacao dos servicos realizados em consonancia com os indicadores previstos, que
podera resultar no redimensionamento de valores a serem pagos a contratada,
registrando em relatdrio a ser encaminhado ao gestor do contrato.

11.13. Se o termo de Recebimento Provisdrio consignar pendéncias em
relacdao a obra ou servico, deve ser fixado pela fiscalizagao, no préprio Termo, prazo
compativel com as interven¢des a serem realizadas tais como reparos,_ corregoes,
remocgoes, reconstrugcdes ou substituicdes relativas ao objeto contratado (art. 69 da
Lei n.2 8.666/1993), limitado, em regra, a trinta dias.
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11.14. A Contratada fica obrigada a reparar,_corrigir,_remover,_reconstruir ou
substituir,_as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes da execu¢ao ou materiais empregados,
cabendo a fiscalizacdo ndo atestar a ultima e/ou unica medicdo de servicos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
Recebimento Provisorio.

11.15. Concluidos os trabalhos pela contratada dentro do prazo fixado, deve
ser emitida nova comunicac¢ao escrita a fiscalizacdao para uma segunda vistoria.

11.16. O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusao de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.

11.17. O recebimento provisdrio da ultima medicdao deve estar acompanhada
da licen¢a ambiental para funcionamento da edificagao como abrigo de residuos.

11.18. A aprovacao da medicao prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitacao
definitiva dos servi¢os executados.

11.19. Apods a comunicagao interna do fiscal ou do Termo de Recebimento
Provisério (na hipétese deste nao consignar pendéncias), deve-se dentro do prazo de
quinze dias observarem o funcionamento dos equipamentos,_instalagdes, obras ou
servicos. Apos esse prazo sera concluida a vistoria para fins de recebimento definitivo
por servidor ou comissdao designada previamente pela autoridade competente (alinea
b do inciso | do artigo 73 da Lei n.2 8.666/1993). Se novas pendéncias forem
detectadas, deve ser concedido novo prazo para adequacao, até 15 dias, nao
importando em penaliza¢ao da contratada.

11.20. Quando a fiscalizacdo for exercida por um unico servidor, o relatdrio
circunstanciado devera conter o registro, a andlise e a conclusao acerca das
ocorréncias na execu¢ao do contrato, em relagdo a fiscalizacado técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los
ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

11.21. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatdrio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a
entrega do ultimo.

11.22. Na hipotese de a verificagao a que se refere o paragrafo anterior ndo
ser procedida tempestivamente, reputar-se-a como realizada, consumando-se o
recebimento provisdrio no dia do esgotamento do prazo.

11.23. No prazo de até 90 (noventa)_dias corridos a partir do recebimento
provisdrio dos servicos, o Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento
definitivo,_ato que concretiza o ateste da execucao dos servicos, obedecendo as
seguintes diretrizes:

11.24. Realizar a andlise dos relatdrios e de toda a documentac¢ao apresentada
pela fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidacao e o pagamento
da despesa,_indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA,
por escrito, as respectivas corregoes;
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11.25. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos
servicos prestados, com base nos relatdrios e documentag¢des apresentadas; e

11.26. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o
valor exato dimensionado pela fiscalizagao.

11.27. O recebimento provisdrio da ultima etapa da obra é condicionada, além
da execuc¢ao do objeto em si, a entrega dos “as built”.

11.28. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndao exclui a
responsabilidade da Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do
contrato, das garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e
por forca das disposicdes legais em vigor (Lei n® 10.406, de 2002).

11.29. Os servicos poderdao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta,
devendo ser corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as
custas da Contratada, sem prejuizo da aplicacao de penalidades.

11.30. Somente apds o recebimento definitivo devera ser providenciado o
pagamento do saldo existente em relacdao ao valor contratual e liberada a garantia (§
42 do artigo 56 da Lei n? 8.666/1993). A vigéncia dessa garantia, portanto, no caso de
utilizacido da modalidade seguro-garantia, devera estender-se até o recebimento
definitivo da obra.

11.31. Das medigdes:

11.31.1. A CONTRATADA apresentard, na forma de Relatdrio, apds o inicio
efetivo da execuc¢ao dos servigos, medicdao periddica dos servigos executados e dos
materiais empregados, para a Fiscalizacao da Contratante conferir, servindo o mesmo
como fundamento da Nota Fiscal de cobranca, a ser emitida pela Contratada a cada
medicdo. Serdo efetuadas no maximo 4 (quatro) medicdes, ja incluida a Gltima que
coincidird com a emissdo do TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO.

11.31.2. As medi¢coes deverao conter somente o0s materiais e servigos
efetivamente empregados e/ou realizados, vedado considerar materiais estocados no
local para utilizacao futura.

11.31.3. A soma dos valores dos pagamentos das faturas emitidas até a ultima
medicdo ndo poderd ser superior a 90 % (noventa por cento) do valor global do
contrato.

11.31.4. O saldo restante sé podera ser liberado apés a emissao do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO, ndo podendo seu valor ser inferior a 10% (dez por cento)
do valor global do contrato.

11.32. Término e Recebimento dos Servigos:

11.32.1. Executado o servico, estando o mesmo em condi¢des de ser recebido, a
CONTRATADA deverd comunicar a FISCALIZACAO, por escrito e dentro do prazo
contratual, a fim de que seja realizada VISTORIA para fins de Recebimento Provisdrio.
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11.32.2. A emissao da comunicacao acima referida fora do prazo contratual
caracterizard atraso, sujeitando a Contratada as penalidades cabiveis previstas em
Contrato.

11.33. Recebimento provisério:

11.33.1. Constatada a condicao de conclusao do objeto através da VISTORIA, em
até 15 (quinze) dias contados a partir do término do servigo, a FISCALIZACAO emitira o
TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO, o qual devera ser circunstanciado e assinado
por ambas as partes.

11.33.2. Em caso de constatac¢dao local da nao finalizagdao dos servicos e da
existéncia de parcelas ainda ndo executadas/fornecidas, ndo sera reconhecido efeito a
comunicacao referida no item 11.6, 0 que implicara na nao emissao do TERMO DE
RECEBIMENTO PROVISORIO DO SERVICO e na caracterizagio de atraso caso
ultrapassado o prazo contratual.

11.33.3. Se porventura, durante a VISTORIA para o RECEBIMENTO PROVISC')RIO,,
a Fiscalizacao constatar algum defeito ou incorrecao no servico prestado, fara constar,
junto ao TERMO DE RECEBIMENTO PROVISORIO DO SERVICO, lista de pendéncias
concedendo-se prazo compativel, de até 30 (trinta) dias da data da emissao do Termo,
para_a Contratada, as suas expensas, reparar, corrigir,_remover, reconstruir ou
substituir,_ no total ou em parte, o objeto do Contrato, com vistas ao atendimento das
exigéncias efetuadas.

11.33.4. Concluidos os trabalhos relativos as pendéncias listadas,  a
CONTRATADA efetuara, dentro do prazo fixado acima, por escrito, comunicado a
Fiscalizacao solicitando a realiza¢cao de nova VISTORIA.

11.33.5. Constatada a conclusao das pendéncias na nova VISTORIA, a
FISCALIZACAO emitird comunicado interno, em até 5 (cinco) dias da comunicac¢io da
contratada, para que sejam efetuadas as providéncias com vistas ao RECEBIMENTO
DEFINITIVO.

11.33.6. Se porventura, durante a NOVA VISTORIA, verificar-se que as
pendéncias apontadas pela Fiscalizacdo nao foram sanadas,_caracterizar-se-a atraso a
partir daquela data.

11.34. Recebimento definitivo:

11.34.1. No prazo de 30 (trinta) dias contados a partir da emissao do Termo de
Recebimento Provisério (se ndao houver pendéncias)_ ou da comunicaciao da
FISCALIZACAO referida no item 11.32.5., sera observado o funcionamento/
produtividade dos equipamentos e/ou instalacdes e finalizada VISTORIA por servidor
ou comissao designada pela Administracdao, com vistas a emissdao do TERMO DE
RECEBIMENTO DEFINITIVO.

11.34.2. Havendo indicacao de novas pendéncias, sera concedido prazo, limitado
a_15 (quinze) dias contados da VISTORIA, a fim de efetuarem-se as correcoes
necessarias.
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11.34.3. Sanadas as pendéncias, apds nova comunica¢ao escrita da
CONTRATADA,_ sera efetuada VISTORIA FINAL e apds a verificagdo da perfeita
adequacdo do servigo aos termos do presente Projeto Basico, serd emitido o TERMO
DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO, em até 10 (dez) dias da comunica¢ao da
contratada. O nao cumprimento do prazo a que se refere o item 11.33.2. caracterizara
atraso.

11.34.4. Apds a emissao do TERMO DE RECEBIMENTO DEFINITIVO DO SERVICO,
em consonancia com o0s regramentos anteriormente definidos, podera ser dado
prosseguimento ao pagamento do saldo restante devido.

12. DO PAGAMENTO

12.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias,
contados do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.

12.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser efetuados no
prazo de até 5 (cinco) dias uteis, contados da data da apresentacdo da Nota
Fiscal/Fatura, nos termos do art. 52, § 32, da Lei n2 8.666, de 1993.

12.2. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura serd precedida do recebimento
definitivo do servico, conforme este Projeto Basico

12.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da
comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF
ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentacao mencionada no art. 29 da Lei n? 8.666, de 1993.

12.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade do
fornecedor contratado, deverao ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucao Normativa n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota
Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessarios e essenciais do
documento, tais como:

12.4.1. o prazo de validade;

12.4.2. a data da emissao;

12.4.3. os dados do contrato e do érgao contratante;

12.4.4. o periodo de prestacao dos servicos;

12.4.5. o valor a pagar; e

12.4.6. eventual destaque do valor de retenc¢des tributarias cabiveis.

12.5. Havendo erro na apresentacdo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia

gue impeca a liquidacdo da despesa, o pagamento ficara sobrestado até que a
Contratada providencie as medidas saneadoras. Nesta hipotese, o prazo para
pagamento iniciar-se-a apds a comprovacao da regularizacdo da situacao, nao
acarretando qualquer 6nus para a Contratante;
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12.6. Serd considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida
a ordem bancaria para pagamento.

12.7. Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF
para verificar a manutencao das condi¢des de habilitacdao exigidas no edital.

12.8. Constatando-se, junto ao SICAF, a situacao de irregularidade da
contratada, sera providenciada sua notificagao, por escrito, para que, no prazo de 5
(cinco) dias uteis, regularize sua situacao ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O
prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

12.9. Previamente a emissao de nota de empenho e a cada pagamento, a
Administracdo devera realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensao
temporaria de participa¢ao em licitacdo, no ambito do drgao ou entidade, proibicao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado
o disposto no art. 29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n2 3, de 26 de abril de 2018.

12.10. Nao havendo regularizacdgo ou sendo a defesa considerada
improcedente, a contratante deverd comunicar aos 6rgaos responsaveis pela
fiscalizacao da regularidade fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como
guanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios
pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.

12.11. Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas
necessarias a rescisao contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada a contratada a ampla defesa.

12.12. Havendo a efetiva execucao do objeto, os pagamentos serao realizados
normalmente, até que se decida pela rescisao do contrato, caso a contratada nao
regularize sua situacao junto ao SICAF.

12.12.1. Serd rescindido o contrato em execucao com a contratada inadimplente
no SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranca nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima
autoridade da contratante.

12.13. Quando do pagamento, serd efetuada a retencao tributdria prevista na
legislacao aplicavel.

12.14. E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, a
empresa privada que tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do drgao
contratante, com fundamento na Lei de Diretrizes Or¢amentarias vigente.

12.15. No caso de obras, caso nao seja apresentada a documentacao
comprobatdria do cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n? 6, de
2018, a contratante comunicard o fato a contratada e retera o pagamento da fatura
mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situacao seja regularizada.

12.15.1. Na hipdtese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitacao das
obrigacOes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que
tenham participado da execucdo dos servicos objeto do contrato.

23/37



08/06/2022 13:57 SEI/UFVJM - 0747299 - Documento

12.15.2. O contrato poderda ser rescindido por ato unilateral e escrito da
contratante e a aplicacao das penalidades cabiveis para os casos do nao pagamento dos
salarios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo nao recolhimento das
contribui¢cdes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de
Servico (FGTS), em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente
participarem da execucao do contrato.

12.16. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada
nao tenha concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de
compensacao financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o
efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a aplicagdao da seguinte férmula:

EM=1xN x VP, sendo:
EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensacdo financeira = 0,00016438, assim apurado:
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| =0,00016438
| = I (6/ TX = Percentual da taxa
(TX) = 100) anual = 6%
13. REAJUSTE
13.1. Os precos sao fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data
limite para a apresentac¢ao das propostas.
13.1.1. Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitacao da

contratada, os pregos contratados poderao sofrer reajuste apos o interregno de um ano,
aplicando-se o indice INCC exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas
apos a ocorréncia da anualidade.

13.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano
serd contado a partir dos efeitos financeiros do Ultimo reajuste.

13.3. No caso de atraso ou nao divulgacdao do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagard a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima variacao
conhecida, liquidando a diferenca correspondente tao logo seja divulgado o indice
definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar memdaria de calculo referente ao
reajustamento de pregos do valor remanescente, sempre que este ocorrer.

13.4. Nas afericdes finais, o indice utilizado para reajuste ser3,
obrigatoriamente, o definitivo.
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13.5. Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
qualquer forma nado possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o que vier a

ser determinado pela legislacdo entdao em vigor.

13.6. Na auséncia de previsdao legal quanto ao indice substituto, as partes
elegerao novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente, por

meio de termo aditivo.

13.7. O reajuste sera realizado por apostilamento.
14. GARANTIA DA EXECUCAO
14.1. O adjudicatdrio prestara garantia de execucao do contrato, nos moldes

do art. 56 da Lei n2 8.666, de 1993, com validade durante a execu¢ao do contrato e por
90 (noventa) dias apds o término da vigéncia contratual, em valor correspondente a 5%

(cinco por cento) do valor total do contrato.

14.2. No prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogdveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestacao de garantia, podendo optar por cauc¢ao em

dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

14.2.1. A inobservancia do prazo fixado para apresentacao da garantia acarretara
a aplicacdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato

por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

14.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administracdo a
promover a rescisao do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de

suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e Il do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

14.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias apds o término da vigéncia contratual.

14.4. A garantia assegurard, qualquer que seja a modalidade escolhida, o
pagamento de:

14.4.1. prejuizos advindos do ndao cumprimento do objeto do contrato e do ndo
adimplemento das demais obrigacdes nele previstas;

14.4.2. prejuizos diretos causados a Administragdao decorrentes de culpa ou dolo
durante a execuc¢ao do contrato;

14.4.3. multas moratérias e punitivas aplicadas pela Administracdao a contratada;
e

14.4.4. obrigacOes trabalhistas e previdencidrias de qualquer natureza e para

com o FGTS, nao adimplidas pela contratada, quando couber.

14.5. A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos

os eventos indicados no item anterior, observada a legislacao que rege a matéria.

14.6. A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em

conta especifica na Caixa Econdmica Federal, com correcdo monetaria.
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14.7. Caso a opcao seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter
sido emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidacdo e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus

valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Economia.

14.8. No caso de garantia na modalidade de fianca bancaria, devera constar

expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cddigo Civil.

14.9. No caso de alteracdao do valor do contrato, ou prorrogacdo de sua
vigéncia, a garantia devera ser ajustada a nova situacdo ou renovada, seguindo os

mesmos parametros utilizados quando da contratacao.

14.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento
de qualquer obrigacao, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicao no prazo

maximo de 10 (dez) dias uteis, contados da data em que for notificada.

14.11. A Contratante executara a garantia na forma prevista na legislacao que

rege a matéria.

14.12. Sera considerada extinta a garantia com a devolug¢ao da apdlice, carta
fianca ou autorizacao para o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a
titulo de garantia, acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo

circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as cldusulas do contrato;

14.13. O garantidor ndo é parte para figurar em processo administrativo
instaurado pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar sancdes a
contratada.

14.14. A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,

na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

15. SANGOES ADMINISTRATIVAS

15.1. Comete infracdo administrativa, nos termos da Lei n? 12.462/2011, a
CONTRATADA que:

15.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes assumidas em
decorréncia da contratacao;

15.1.2. ensejar o retardamento da execugao do objeto;

15.1.3. praticar atos fraudulentos na execuc¢ao do contrato;

15.1.4. comportar-se de modo inidéneo; ou

15.1.5. cometer fraude fiscal.

15.2. Pela inexecucdao total ou parcial do objeto deste contrato, a

Administracao pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sangdes:

| - Adverténcia por escrito, quando do nao cumprimento
de quaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves,
assim entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos

significativos para o servico contratado;

- Multa de:
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a) 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento)
por dia sobre o valor adjudicado em caso de atraso na execucgao
dos servicos, limitada a incidéncia a 15 (quinze) dias. Apds o
décimo quinto dia e a critério da Administracdo, no caso de
execucao com atraso, podera ocorrer a nao-aceitacdo do objeto,
de forma a configurar, nessa hipdtese, inexecucdao total da
obrigacdo assumida, sem prejuizo da rescisao unilateral da
avenga;

b) 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o
valor adjudicado, em caso de atraso na execu¢ao do objeto, por
periodo superior ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao
parcial da obrigacdao assumida;

c) 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre
o valor adjudicado, em caso de inexecucdao total da obrigacao
assumida;

d) 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal do contrato,
conforme detalhamento constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e

e) 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia
de atraso na apresentacdo da garantia (seja para reforco ou por
ocasido de prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autorizara a
Administracio CONTRATANTE a promover a rescisao do contrato;

f) as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serao
consideradas independentes entre si.

- Suspensao de licitar e impedimento de contratar com o
orgdo, entidade ou unidade administrativa pela qual a
Administracao Publica opera e atua concretamente, pelo prazo de
até dois anos, conforme art. 87, Ill da Lei 8.666/93;

IV - Declaragao de inidoneidade para licitar ou contratar com
a Administracdo Publica, enquanto perdurarem o0s motivos
determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a prépria autoridade que aplicou a
penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada
ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

a1 (s

15.3. As sancoes previstas nos subitens “i”, “iii”, e “iv” poderao ser aplicadas a
CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem
efetuados.

15.4. Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes sao atribuidos graus, de
acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 1

GRAU ‘
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CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 2
INFRACAO
.|
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdao corporal ou consequiéncias letais, por 05
ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca maior
2 ou caso fortuito, os servicos contratuais por dia e por 04
unidade de atendimento;

Manter funciondrio sem qualificacao para executar os

. . 03
servicos contratados, por empregado e por dia;

Recusar-se a executar servico determinado pela
fiscalizagao, por servico e por dia;
. |

02

Para os itens a seguir, deixar de:
.|
Cumprir determinacao formal ou instru¢cdao complementar do

f o et A 02
drgao fiscalizador, por ocorréncia;

8 Substituir empregado que se conduza de modo 01
inconveniente ou nao atenda as necessidades do servico, por
funcionario e por dia;
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Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos nao
9 previstos nesta tabela de multas, apds reincidéncia 03
formalmente notificada pelo érgao fiscalizador, por item e
por ocorréncia;
10 Indicar e manter durante a execugdo do contrato os 01
prepostos previstos no edital/contrato;
15.5. Também fica sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n? 8.666, de
1993, a Contratada que:
15.5.1. tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,
fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
15.5.2. tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitacao;
15.5.3. demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administragao
em virtude de atos ilicitos praticados.
15.6. Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de

pratica de infracdo administrativa tipificada pela Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013,
como ato lesivo a administracdao publica nacional ou estrangeira, cépias do processo
administrativo necessarias a apuragdao da responsabilidade da empresa deverdao ser
remetidas a autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e
decisdo sobre a eventual instauracao de investigacdo preliminar ou Processo
Administrativo de Responsabilizacdo - PAR.

15.7. A apuragao e o julgamento das demais infragdes administrativas nao
consideradas como ato lesivo a Administracdo Publica nacional ou estrangeira nos
termos da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013, seguirao seu rito normal na unidade
administrativa.

15.8. O processamento do PAR ndo interfere no seguimento regular dos
processos administrativos especificos para apuragcao da ocorréncia de danos e prejuizos
a Administracao Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica,
com ou sem a participacao de agente publico.

15.9. A aplicacdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-a em
processo administrativo que assegurard o contraditério e a ampla defesa a
CONTRATADA, observando-se o procedimento previsto na Lei n? 8.666, de 1993, e
subsidiariamente a Lei n2 9.784, de 1999.

15.10. A autoridade competente, na aplicacdo das sancdes, levard em
consideracao a gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem
como o dano causado a Administracdo, observado o principio da proporcionalidade.

15.10.1. As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo deduzidos
dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos da garantia,
ou ainda, quando for o caso, serdao inscritos na Divida Ativa da Unidao e cobrados
judicialmente.
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15.11. Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir os prejuizos
causados pela conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor
remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

15.12. Caso a Contratante determine, a multa deverd ser recolhida no prazo
maximo de 15 (quinze) dias, a contar da data do recebimento da comunicacao enviada
pela autoridade competente.

15.13. As penalidades serao obrigatoriamente registradas no SICAF.
16. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.
16.1. As exigéncias de habilitacdo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista

sao as usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

16.2. Os critérios de qualificacdo econOmica a serem atendidos pelo
fornecedor estdo previstos no edital.

16.3. Qualificacao Técnica:

16.3.1. Registro ou inscricao da empresa contratada no CREA (Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia), CAU (Conselho de Arquitetura e Urbanismo) , conforme as
areas de atuacdo previstas no Projeto Basico, em plena validade;

16.3.2. Quanto a capacitacdo técnico-operacional: apresentacdao de um ou mais
atestados de capacidade técnica, fornecido por pessoa juridica de direito publico ou
privado devidamente identificada, em nome do licitante, relativo a execucao de obra ou
servico de engenharia, compativel em caracteristicas, quantidades e prazos com o
objeto da presente licitacdo, envolvendo as parcelas de maior relevancia e valor
significativo do objeto da licitacdo, tendo as seguintes caracteristicas minimas:

16.3.2.1. Execucdo e/ou reforma de prédio publico, comercial ou industrial,
contendo instalagdes hidrossanitarias e elétricas.

16.3.3. Os atestados exigidos no subitem anterior, para serem aceitos, deverao
ter as seguintes informacdes:

16.3.3.1. Descricao das caracteristicas técnicas das obras ou servigcos e atestar a
execucao parcial ou total do contrato;

16.3.3.2. Devera ser firmado por representante legal do contratante, pessoa
juridica de direito publico ou privado, conter a descricao das caracteristicas técnicas
da obra ou servico, indicar a data de emissao, mencionando o documento de
responsabilidade técnica expedido em razao das obras ou servicos executados (ART,
ou CAU );

16.3.4. Comprovacao da  capacitacdo  técnico-profissional, mediante
apresentacdao de Certidao de Acervo Técnico — CAT, expedida pelo CREA, CAU, nos
termos da legislagdo aplicavel, em nome do(s) responsavel(is) técnico(s) e/ou membros
da equipe técnica que participardao da obra, que demonstre a Anotacao de
Responsabilidade Técnica — ART, o Registro de Responsabilidade Técnica — RRT, relativo a
execucao dos servicos que compdem as parcelas de maior relevancia técnica e valor
significativo da contratacao, a saber:
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16.3.4.1. Execucdao e/ou reforma de prédio publico, comercial ou industrial,
contendo instala¢des hidrossanitdrias e elétricas.

16.3.5. Os responsdaveis técnicos e/ou membros da equipe técnica acima
elencados deverao pertencer ao quadro permanente da empresa licitante, na data
prevista para entrega da proposta, entendendo-se como tal, para fins deste certame, o
sécio que comprove seu vinculo por intermédio de contrato social/estatuto social; o
administrador ou o diretor; o empregado devidamente registrado em Carteira de
Trabalho e Previdéncia Social; e o prestador de servicos com contrato escrito firmado
com o licitante, ou com declaracao de compromisso de vinculagdao contratual futura,
caso o licitante se sagre vencedor desta licitagao.

16.3.5.1. No decorrer da execucao do objeto, os profissionais de que trata este
subitem poderao ser substituidos, nos termos do artigo 30, §10, da Lei n° 8.666, de
1993, por profissionais de experiéncia equivalente ou superior, desde que a substituicao
seja aprovada pela Administragao.

16.3.6. As licitantes, quando solicitadas, deverdao disponibilizar todas as
informacdes necessarias a comprovacao da legitimidade dos atestados solicitados,
apresentando, dentre outros documentos, cdpia do contrato que deu suporte a
contratacdo e das correspondentes Certides de Acervo Técnico (CAT/CRT), endereco
atual da contratante e local em que foram executadas as obras, servigos de engenharia
ou de técnica industrial.

16.3.7. Declaracao formal que dispord, para devida execucao contratual, das
condicdes essenciais relativas as instalacdoes de canteiros, maquinas, equipamentos e
pessoal técnico especializado considerado essencial para o cumprimento do objeto da
Licitacao, e declaracao de que conhece as peculiaridades e condi¢des locais, o grau de
dificuldades existente, com vistas a execu¢ao do objeto da licitacgdo em epigrafe, bem
como conhece as condi¢cdoes de acesso, de depdsito, de alojamento, de agua, de
energia, de mercado de materiais e de disponibilidade de mao de obra.

16.3.8. As empresas, cadastradas ou n3ao no SICAF,_ deverao apresentar
atestado de vistoria assinado pelo servidor responsavel.

16.3.8.1. O atestado de vistoria poderd ser substituido por declaracdao emitida
pelo licitante em que conste, alternativamente, ou que conhece as condi¢des locais
para execucao do objeto; ou que tem pleno conhecimento das condigdes e
peculiaridades inerentes a natureza do trabalho, assumindo total responsabilidade
por este fato e que nao utilizard deste para quaisquer questionamentos futuros que
ensejem desavencas técnicas ou financeiras com a contratante.

16.4. A proposta devera contemplar os quantitativos e orientacdes previstas
neste Projeto Basico e Anexos.

16.5. Os critérios de aceitabilidade de precos serao:

16.5.1. Valor Global: O custo estimado da contratacio ¢é de RS

252.507,19 (duzentos e cinquenta e dois mil,_quinhentos e sete reais e dezenove
centavos).
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16.5.2. Valores unitdarios: conforme planilha de composicao de pre¢os anexa ao
edital.
16.5.3. Os custos unitarios dos itens materialmente relevantes das propostas nao

podem exceder os custos unitdrios estabelecidos no orcamento estimado pela
administracao publica, sendo considerados itens materialmente relevantes aqueles de
maior impacto no valor total da proposta e que, somados, representem pelo menos
oitenta por cento do valor total do orgamento estimado ou que sejam considerados
essenciais a funcionalidade da obra.

17. EXECUCAO DO OBJETO
17.1. A execucao do objeto seguira a seguinte dindmica:
17.1.1. Para emissao da “Ordem de Servico”, a CONTRATADA devera apresentar

a documentac¢ao abaixo, ho prazo de até 10 (dez) dias uUteis da data de recebimento da
via do Contrato assinada:

17.1.1.1. Carta com a indicacao expressa dos profissionais responsaveis pela
elaboracao dos projetos e demais pecas técnicas, acompanhado do documento que
comprove o vinculo destes com a CONTRATADA.

17.1.1.2. Anotacdao de Responsabilidade Técnica (ART)__ou Registro de
Responsabilidade Técnica (RRT)_devidamente quitada dos profissionais citados no
subitem anterior.

17.1.1.3. Visto do registro no CREA da regiao da obra ou servico de engenharia,
quando a empresa estiver atuando em regido diferente daquela em que se encontra
registrada no CREA. No caso em que a atividade exceda de 180 (cento e oitenta) dias,
fica a pessoa juridica obrigada a proceder ao seu registro na nova regiao.

17.1.1.4. Proposta de trabalho detalhada,_incluindo plano de ataque, elencando
e descrevendo os servi¢os a serem realizados, e discriminando o seu desenvolvimento
em cada etapa, com detalhamento de datas e recursos. maquinario a ser utilizado,
plano de intervenc¢ao nas areas da CONTRATANTE, o qual sera submetido a aprovacao
da FISCALIZACAO.

17.1.1.5. Licenca Ambiental conforme Deliberagao Normativa Copam n? 217, de
06 de dezembro de 2017, ou declaragao de sua dispensa, emitidas pela SUPRAM;

17.1.1.6. Termo de Compromisso assinado pelo responsavel da CONTRATADA
atestando que o empreendimento ira atender a resolu¢gio CONAMA 307/02, que
estabelece diretrizes, critérios e procedimentos para a gestao de residuos da
construcao civil.

17.1.1.7. Certificado de regularidade vdlido no Cadastro Técnico Federal do
IBAMA,_conforme art. 17, inciso Il da Lei 6.938/1981 e Instru¢do Normativa IBAMA n®
31, de 03/12/2009 ou declaragao de sua dispensa.

17.1.1.8. Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). Para as atividades da
industria da construcdao deve seguir a NR 18, da Portaria SEPRT n.2 3.733 de
10/02/2020, que além de contemplar as exigéncias previstas na NR-01, deve conter
os seguintes documentos:
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| - projeto da area de vivéncia do canteiro de obras e de
eventual frente de trabalho, em conformidade com o item 18.5
desta NR, elaborado por profissional legalmente habilitado;

Il - projeto elétrico das instalacdes temporarias, elaborado
por profissional legalmente habilitado;

Il - projetos dos sistemas de protecao coletiva elaborados
por profissional legalmente habilitado;

IV - projetos dos Sistemas de Proteg¢ao Individual Contra
Quedas (SPIQ), quando aplicavel, elaborados por profissional
legalmente habilitado;

V- relacdo dos Equipamentos de Protecao Individual (EPI) e
suas respectivas especificagdes técnicas, de acordo com os riscos
ocupacionais existentes.

VI - O PGR deve estar atualizado de acordo com a etapa em
que se encontra o canteiro de obras e deve ser elaborado por
profissional legalmente habilitado em seguran¢a do trabalho
(Engenheiro de Seguranca do Trabalho) e implementado sob
responsabilidade da organizagao contratada. O profissional
deverd possuir registro no conselho de classe e emitir Anotacao
de Responsabilidade Técnica (ART).do programa.

VII - Em canteiros de obras com até 7 m (sete metros) de
altura e com, no mdximo, 10 (dez) trabalhadores, o PGR pode
ser elaborado por profissional qualificado em seguran¢a do
trabalho (Técnico em Seguranca do Trabalho) e implementado
sob responsabilidade da organizacao.

17.1.1.9. Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (PCMSO), de
acordo com a NR 07, da Portaria SEPRT n.2 6.734, de 10/03/2020;

17.1.1.10. Laudo de Insalubridade, de acordo com a NR 15, da Portaria MTb n.®
3.214, de 08 de junho de 1978 e Laudo de Periculosidade, de acordo com a NR 16, da
Portaria MTb n.2 3.214, de 08 de junho de 1978. Este documento pode ser
apresentado em até 30 dias apods o inicio dos servicos e pode estar inserido no laudo
técnico de condi¢cdes ambientais - LTCAT, desde que seja assinado por engenheiro
e/ou médico do trabalho.

17.1.1.11. Laudo técnico visando adicionais ocupacionais: Documento deve ser
elaborado assim que o empregado entrar em exercicio. Este documento pode estar
inserido no laudo técnico de condi¢ées ambientais — LTCAT —, desde que seja assinado
por engenheiro de seguranca e/ou médico do trabalho. Este documento pode ser
apresentado em até 30 dias apos o inicio dos servigos.

17.1.1.12. O Laudo Técnico das Condicoes Ambientais de Trabalho (LTCAT), deve
ser elaborado de acordo com a Lei n2 8.213 de 24 de julho de 1991.
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17.1.2. Para as medidas de prevencao deve ser definido cronograma, formas de
acompanhamento e afericdo de resultados e para cada risco deve ser indicado o nivel
de risco ocupacional,_determinado pela combinag¢ao da severidade das possiveis
lesdes ou agravos a saude com a probabilidade ou chance de sua ocorréncia.

17.1.3. A execucdao do servico deverd iniciar em até 5 (cinco) dias uteis da
emissao da ordem de servico.

17.1.4. Recebida a Ordem de Servico,_ a Contratante definird a data para a
reuniao inicial, que ocorrerd em até 5 (cinco) dias uteis apds o a data da assinatura do
contrato,_a ocorrer por video conferéncia entre o Gestor do Contrato, Fiscalizacao
Técnica e Preposto.

17.1.5. A Contratada podera ser convocada extraordinariamente para reunides,
por meio de video conferéncia, para tratar questdes urgentes administrativas e/ou de
ordem técnica.

17.1.6. As reunides presenciais ou por video conferéncia obedecerdao as
seguintes condig¢oes:

a) Assuntos técnicos que dependam de tratativas de ajustes em
diversas disciplinas: Fiscalizacao Técnica e Preposto;

b) _Assuntos técnicos de disciplinas especificas: Fiscal Técnico e
Profissional responsavel por aquela disciplina, com presenca
obrigatdria do Coordenador de Projeto da Contratante;

c) _Assuntos administrativos referentes ao Contrato - Gestao de
Contratos da Contratante e Preposto da Contratada.

17.1.7. O aceite da Ordem de Servico, emitida a empresa contratada, implica
no reconhecimento que:

17.1.7.1. A contratada se vincula a sua proposta e as previsdes contidas no termo
de referéncia e seus anexos;

a) Assuntos técnicos que dependam de tratativas de ajustes em
diversas disciplinas: Fiscalizacao Técnica e Preposto;

b) Assuntos técnicos de disciplinas especificas: Fiscal Técnico e
Profissional responsavel por aquela disciplina, com presen¢a
obrigatdria do Coordenador de Projeto da Contratante;

c) Assuntos administrativos referentes ao Contrato - Gestao de
Contratos da Contratante e Preposto da Contratada.

17.1.8. A contratada reconhece que as hipdteses de rescisdo sao aquelas
previstas nos artigos 77 e 78 da Lei n? 8.666/93 e reconhece os direitos da
Administracao previstos nos artigos 79 e 80 da mesma Lei.

17.1.9. A partir do recebimento da ordem de servico a empresa devera cumprir
0 prazo estabelecido neste termo de referéncia para a execuc¢ao dos servicos.
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17.1.10. Os servicos deverdo ser finalizados em até 04 (quatro) meses apods o
inicio da sua execucao.

17.1.11. Os servicos deverao ser realizado dentro do horario de funcionamento
da Contratante, entre 07:00h e 17:00h.

17.1.12. Apods a conclusdao dos servicos, a Contratada devera apresentar a
medicdo com documenta¢ao comprobatodria (laudo, relatérios e etc.) para andlise e
aprovacao da fiscalizagao. Somente apds a aprovag¢ao da medicao que sera autorizada
a emissao da Nota Fiscal no valor da medi¢ao aprovada pela fiscalizagao técnica.

17.1.13. Os servigos serao executados no Campus JK da Universidade Federal
dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri, BR 367, KM 583, n2 5000, Alto da Jacuba,
Diamantina, Minas Gerais.

17.1.14. No cronograma fisico-financeiro de execu¢ao dos servi¢os, anexo a este
Termo de Referéncia, constam todas as tarefas concernentes ao objeto de contratacao
com seus respectivos prazos.

17.1.15. O memorial descritivo, anexo a este Projeto Bdasico, indica os
detalhamentos da execucao.

17.1.16. A execucdao dos servicos observard o cronograma fisico financeiro,
anexo a este Projeto Basico.

18. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS

18.1. O custo estimado da contratacdo é de RS 252.507,19 (duzentos e
cinquenta e dois mil, quinhentos e sete reais e dezenove centavos).

18.2. O orcamento de referéncia foi elaborado com base nas planilhas SINAPI
e SETOP sem desoneracao.

19. RECURSOS ORCAMENTARIOS.

19.1. As despesas decorrentes da presente contratacao correrdao a conta de

recursos especificos consignados no Orcamento Geral da Unidao deste exercicio, na
dotacao abaixo discriminada:

Gestdo/Unidade: 15243/153036
Programa Trabalho Resumido (PTRES): 169521
Fonte do recurso: 8100000000

Plano Interno (Pl): M8282Q4355N (Sujeito a alteracdo apds cadastro
modulo monitoramento de obras SIMEC)

Elemento da despesa: 51

Subitem da despesa: 91

20. ANEXOS
20.1. Integram este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes
Anexos:
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20.1.1. Anexo | — Estudos Técnicos Preliminares ;

20.1.2. Anexo Il — Caderno de encargos e Especificacdes Técnicas;

20.1.3. Anexo Il — Planilha Estimativa de Custos e Formac¢ao de Precos;

20.1.4. Anexo IV — Planilha Estimativa de Composicao de BDI;

20.1.5. Anexo V — Cronograma fisico-financeiro;

20.1.6. Anexo VI — Projeto Arquitetdnico;

20.1.7. Anexo VIl — Projeto hidrossanitario;

20.1.8. Anexo VIII - Termo de justificativas técnicas relevantes;

20.1.9. Anexo IX - Documentos referentes a responsabilidade técnica (ART/RRT

referentes a totalidade das pecas técnicas produzidas por profissional habilitado,
consoante previsdo do art. 10 do Decreto n. 7983/2013).

Diamantina, 31 de maio de 2022.
GUILHERME PETRONE SOARES DE OLIVEIRA

Diretor de Infraestrutura/UFVIM

MAURICIO CEZAR RESENDE LEITE JUNIOR
Assessor de Meio Ambiente/UFVIM

Camara Nacional de Modelos de Licitagdes e Contratos da Consultoria-Geral da Unido
Modelo de Projeto Bdsico — Obra - Regime Diferenciado de Contratagdes (RDC)
Atualizagdo: Outubro/2020 - Ultima atualiza¢do disponivel

Assessor(a), em 01/06/2022, as 10:32, conforme horario oficial de Brasilia, com
fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n2 8.539, de 8 de outubro de 2015.

assinatura L
| eletronica

'I Documento assinado eletronicamente por Mauricio Cezar Resende Leite Junior,

eil Documento assinado eletronicamente por Guilherme Petrone Soares de Oliveira,
;-i'mm:_. l_ﬁ Diretor (a), em 01/06/2022, as 10:57, conforme horario oficial de Brasilia, com
| eletrdnica fundamento no art. 62, § 12, do Decreto n® 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site

< https://sei.ufvjm.edu.br/sei/controlador_externo.php?

* acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o cddigo
verificador 0747299 e o cddigo CRC 774EA6DO.
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