UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG
CONSTRUCAO DO ABRIGO DO GERADOR DO CIPEF
PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA DE REFERENCIA

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais
SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais
SEINFRA - 04/2023 - Minas Gerais
SBC - 08/2023 - Minas Gerais

DESONERADO

ITEM

11

2.1

3.1

3.2

3.3

coDIGO

ED-50392

93572

ED-16660

ED-50163

99059

DESCRICAO

MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE OBRA

MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIAO
LIMITROFE COM VALOR ATE O VALOR DE 1.000.000,00

ADMINISTRAGCAO LOCAL

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

CANTEIRO DE OBRAS

FORNECIMENTO E COLOCACAO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINILICO, AFIXADA COM REBITES
4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METALICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMAOS

TAPUME DE PROTECAO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM
MODULO NA DIMENSAQ DE (150X150)CM, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM
CONCRETO MAGRO, DIMENSAO (40X40)CM, ALTURA DE 20CM, EM PONTALETE,
FORNECIMENTO E MOVIMENTACAO

LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES.

UND QTDADE

% 0,50

VALOR UNITARIO

RS 125.924,03

CUSTO TOTAL DO ITEM 01

RS 8.818,85

CUSTO TOTAL DO ITEM 02

MES 3,00
M2 2,20
M 40,00
M 21,00

RS 317,71

RS 12,32

RS 64,85

CUSTO TOTAL DO ITEM 03

PRECO TOTAL

RS 629,62

RS 629,62

RS 26.456,55

RS 26.456,55

RS 698,96

RS 492,80

RS 1.361,85

RS 2.553,61




4.1

4.1.1

4.1.2

4.13

4.1.4

4.15

4.1.6

4.1.7

4.1.8

4.1.9

4.1.10

4.2

4.2.1

4.2.2

4.2.3

ED-51108

93382

ED-51122

96619

96543

96545

96546

ED-8471

ED-49639

ED-50174

92759

92761

ED-49647

INFRAESTRUTURA (FUNDAGAO, VIGAS BALDRAMES, LAJE DO PISO E
PILARES/VIGAS/VIGA)

SAPATAS E VIGAS BALDRAMES

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E
MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL (FUNDAGAO E VIGAS
BALDRAMES)

REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAGAO MECANIZADA.
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE

LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM.

ARMAGCAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
8 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AGO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM.

FORMA E DESFORMA DE TABUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK
30MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

PINTURA COM EMULSAO ASFALTICA, DUAS (2) DEMAOS (SAPATAS E PILARES DE
ARRANQUE)

VIGA COBERTURA

ARMAGAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AGCO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM.

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (5X)

M3

M3

M2

M2

KG

KG

KG

M2

M3

M2

KG

KG

M2

11,15

3,45

12,52

2,88

42,14

52,63

116,01

42,18

3,27

28,67

25,86

42,14

18,37

RS 79,94

RS 27,94
RS 8,72

RS 30,59

RS 16,53

RS 14,08

RS 12,48

RS 43,11

RS 747,12

RS 23,36

RS 13,41

RS 12,12

RS 49,95

R$ 9.001,58

RS 891,33

RS 96,39
RS 109,17

RS 88,10

RS 696,57

RS 741,03

RS 1.447,80

RS 1.818,38

RS 2.443,08

RS 669,73

RS 2.690,05

RS 346,78

RS 510,74

RS 917,58




4.2.4

4.3

43.1

4.3.2

433

434

5.1

511

5.1.2

513

514

ED-49638

92759

92762

ED-49647

ED-49638

ED-20603

ED-50492

040395

ARG-EXT

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK
25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

PILARES

ARMAGAO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM.

ARMAGAO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM.

FORMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (5X)

FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK
25MPA, INCLUSIVE LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO

COBERTURA

ESTRUTURA METALICA

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METALICA E ENGRADAMENTO METALICO, EM
ACO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICACAO, TRANSPORTE,
MONTAGEM E APLICACAO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM
SUPERFICIE METALICA, UMA (1) DEMAO

PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE ACO CARBONO, DUAS (2) DEMAOS,
EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO

CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO

TRAMA DE AGO COMPOSTA POR TERGAS PARA TELHADOS DE ATE 2 AGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (PERFIL U SIMPLES).

M3

KG

KG

M2

M3

KG

M2

UN

M2

1,26

33,41

113,07

31,13

1,48

116,08

20,03

12,00

39,00

RS 726,15

RS 13,41

RS 10,88

RS 49,95

RS 726,15

CUSTO TOTAL DO ITEM 04

RS 22,92

RS 23,80

RS 12,29

RS 42,46

CUSTO TOTAL DO ITEM 05

RS 914,95

R$ 4.307,87

RS 448,03

RS 1.230,20

RS 1.554,94

RS 1.074,70

R$ 15.999,50

RS 4.940,68

RS 2.660,55

RS 476,71

RS 147,48

RS 1.655,94

RS 4.940,68




6.1

6.1.1

6.2

6.2.1

6.2.2

7.1

7.1.1

7.1.2

7.1.3

7.1.4

7.2

7.2.1

TELHA-OND-FIB

94228

91789

98524

ED-51122

97622

ED-48437

103322

TELHAMENTO

TELHA

TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E =6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAGAO
MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. (Telha 3,66 m)

CALHAS E CONDUTORES VERTICAIS

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL.

INSTALACAO DE TUBOS DE PVC, SERIE R, AGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE
CONEXOES, CORTE E FIXACOES, PARA PREDIOS.

ARQUITETURA
SERVICOS PRELIMINARES

LIMPEZA MANUAL DE VEGETACAO EM TERRENO COM ENXADA
REGULARIZAGAO E COMPACTAGAO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE

DEMOLIGAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL

REMOGAO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MARMORE, GRANITO, ARDOSIA,
MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM
ALVENARIA, REMOGAO DE ACESSORIOS DE FIXACAO, AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO

ALVENARIA E VERGAS
ALVENARIA DE VEDAGAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.

M2

M2

M2

M3

M2

M2

39,00

6,00

6,00

39,00

39,00

1,20

1,20

31,82

RS 56,33

RS 97,38

RS 50,07

CUSTO TOTAL DO ITEM 06

RS 2,82

RS 8,72

RS 46,80

RS 47,42

RS 53,17

RS 2.196,87

RS 2.196,87

RS 884,70

RS 584,28

RS 300,42

RS 3.081,57

RS 563,12

RS 109,98

RS 340,08

RS 56,16

RS 56,90

R$ 2.141,69

RS 1.692,08




7.2.2

7.2.3

7.24

7.2.5

7.3

73.1

7.3.2

7.4

74.1

7.5

75.1

7.5.2

753

7.5.4

7.6

7.6.1

93195

93183

93184

93200

87879

87794

96111

91341

91306

94570

94589

88485

CONTRAVERGA PRE-MOLDADA PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO.

VERGA PRE-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO.

VERGA PRE-MOLDADA PARA PORTAS COM ATE 1,5 M DE VAO.

FIXAGAO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAGAO COM ARGAMASSA
APLICADA COM BISNAGA.

REVESTIMENTOS PAREDE

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L.

EMBOCO OU MASSA UNICA EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENCA DE
VAOS), ESPESSURA DE 25 MM.

FORRO DE PVC

FORRO EM REGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.

PORTAS, PORTOES E JANELAS

PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXAGAO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRAO MEDIO, COM EXECUGAO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

JANELA DE ALUMINIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2019

CONTRAMARCO DE ALUMINIO, FIXACAO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2019

PINTURAS

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO.

M2

M2

M2

M2

UN

M2

UN

M2

2,40

2,40

1,20

10,56

63,65

63,65

11,90

1,68

1,00

2,40

6,40

63,65

RS 73,88
RS 77,80

RS 44,92

RS 3,00

RS 4,02

RS 39,03

RS 60,29

RS 632,96

RS 145,75

RS 308,02

RS 19,20

RS 3,90

RS 177,31
RS 186,72

RS 53,90

RS 31,68

RS 2.740,04

RS 255,86

RS 2.484,18

R$ 717,45

RS 717,45

R$ 2.071,25

RS 1.063,37

RS 145,75

RS 739,25

RS 122,88

R$ 1.147,58

RS 248,23




7.6.2

7.6.3

7.7

7.7.1

7.7.2

7.8

7.8.1

7.8.2

7.8.3

7.8.4

7.8.5

7.8.6

7.8.7

7.8.8

7.9

79.1

88489

88423

ED-50993

ED-51001

97087

97088

97096

87251

88476

88649

102494

102488

94990

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
DUAS DEMAOS.

APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRILICA EM
PAREDES EXTERNAS, UMA COR.

PEITORIL E SOLEIRA

PEITORIL DE ARDOSIAE =2 CM
SOLEIRA DE ARDOSIA E =2 CM
PISO

CAMADA SEPARADORA PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLASTICA.

ARMAGAO PARA EXECUGAO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, COM USO DE TELA Q-92.

CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30
MPA - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO.

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSOES 45X45 CM

CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSOES 45X45CM

PINTURA DE PISO COM TINTA EPOXI, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO
PRIMER EPOXI (ABRIGO GERADOR)

PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA
(ABRIGO GERADOR)

CALCADA

EXECUGAO DE PASSEIO (CALGADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO ARMADO

M2

M2

M2

M2

M2

KG

M3

M2

M2

M2

M2

M3

31,82

31,82

0,30

0,16

29,09

43,05

2,91

11,90

11,90

15,22

13,05

13,05

1,86

RS 11,04

RS 17,22

RS 187,02

RS 187,02

RS 2,61

RS 18,04

RS 686,77

RS 48,90

RS 23,53

RS 7,94

RS 68,64

RS 3,12

RS 733,54

RS 351,34

RS 548,01

RS 86,03
RS 56,11
RS 29,92

RS 4.769,65

RS 75,92

RS 776,68

RS 1.997,81

RS 581,91

RS 280,01

RS 120,85

RS 895,75

RS 40,72

RS 1.364,38

RS 1.364,38




8.1

8.2

8.3

9.1

9.1.1

9.1.2

9.13

9.14

9.1.5

9.1.6

9.1.7

100981

97914

ED-50266

COMP-ELE-213

COMP-ELE-221

101567

101564

2500

2471

61072

SERVICOS COMPLEMENTARES

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHAO BASCULANTE 6
M3

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA

LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA

INSTALACOES ELETRICAS

ALIMENTAGAO E INSTALAGAO DE QUADRO GERAL -QG E QTA

QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA GRUPO GERADOR ATE 65KVA
(QTA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO

QG — QUADRO GERAL MONTADO EM PAINEL DE SOBREPOR COMPLETO, COM
BARRAMENTO TRIFASICO, DISJUNTOR TRIFASICOS DE ENTRADA, DISJUNTORES
DE DISTRIBUICAO E DPS. DISJUNTOR GERAL DE 150A EM CAIXA MOLDADA, NO
BARRAMENTO DE DISTRIBUICAO DOIS DISJUNTORES DE 63A E UM DISJUNTOR
DE 80A, TRIFASICOS TIPO DIN, E VINTE ESPAGCOS , CONFORME PROJETO —
FORNECIMENTO E INSTALACAO.

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 95 MM?2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 50 MM?, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

TERMINAL COMPRESSAO TIPO PINO MACICO 95MM - FORNECIMENTO E
INSTALACAO

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 80mm 3""

M3

M3xKM

M2

UN

UN

UN

UN

CUSTO TOTAL DO ITEM 07

5,05 RS 8,25
75,75 RS 2,55
39,00 RS 6,47

CUSTO TOTAL DO ITEM 08

1,00 RS 9.365,12
1,00 RS 3.247,36
105,00 RS 83,30
35,00 RS 45,89
2,00 RS 20,33
3,00 RS 28,91

12,00 RS 154,58

R$ 15.601,19

RS 41,66

RS 193,16

RS 252,33

RS 487,15

R$ 27.545,21

RS 9.365,12

RS 3.247,36

RS 8.746,50

RS 1.606,15

RS 40,66

RS 86,73

RS 1.854,96




9.1.8

9.1.9

9.1.10

9.1.11

9.1.12

9.1.13

9.1.14

9.2

9.2.1

9.3

9.3.1

9.3.2

9.3.3

9.34

9.35

9.4

92.4.1

61871

2481

ED-49201

ED-49199

59081

97670

93358

PM

COMP-ELE-198

COMP-ELE-056

78046

COMP-ELE-223

COMP-ELE-222

61147

CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3""

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 20 MM 3",
APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_11/2016_P

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRAO CEMIG,
DIMENSAO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM
FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRAO CEMIG,
DIMENSAO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM
FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

BUCHA E ARRUELA 3"

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 (0,3m x 0,5m)

TANQUE DE COMBUSTIVEL 250 LITROS
TANQUE HORIZONTAL PARA COMBUSTIVEL EM POLIETILENO 250 LITROS

RAMAL AEREO

CABO DE ALUMINIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3X70+70 MM? COM
ISOLACAO EM XLPE 0,6/1 KV - FORNECIMENTO E INSTALACAO

TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO

CONECTOR METALICO SPLIT BOLT PARA 2 CABOS 95mm?2

GRAMPO DE SUSPENSAO PARA REDE DE BAIXA TENSAO. INSTALAGAO EM POSTE
TIPO CIRCULAR- FORNECIMENTO E INSTALAGAO
GRAMPO DE SUSPENSAO PARA REDE DE BAIXA TENSAO. INSTALAGAO EM POSTE
TIPO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAGAO

RAMAL DE ALIMENTAGAO - QD1

ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 50mm 2""

UN

UN

un

un

a

UN

UN

UN

UN

2,00

2,00

1,00

1,00

1,00

5,00

0,75

1,00

150,00

4,00

4,00

1,00

3,00

12,00

RS 152,82

RS 23,37

RS 1.391,83

RS 659,32

RS 30,03
RS 22,29

RS 70,29

RS 1.311,93

RS 41,96
RS 21,55
RS 35,04
RS 169,15

RS 147,11

RS 86,08

RS 305,64

RS 46,74

RS 1.391,83

RS 659,32

RS 30,03
RS 111,45
R$ 52,72
R$ 1.311,93
R$ 1.311,93
R$ 7.130,84
RS 6.294,00
RS 86,20
RS 140,16
RS 169,15
RS 441,33
RS 3.866,46

RS 1.032,96




9.4.2

9.43

9.4.4

9.4.5

9.4.6

9.4.7

9.5

9.5.1

9.5.2

9.53

9.54

9.5.5

9.5.6

9.5.7

9.5.8

9.5.9

9.5.10

9.5.11

ELE-CON-38

61869

59673

92981

61533

COMP-ELE-224

97668

61147

61869

59673

97667

59032

61511

68155

93358

92981

91930

LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, ACO GALVANIZADO, DN 50 MM (2"),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_11/2016_P

CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 2""

BUCHA E ARRUELA 2""

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

TERMINAL COMPRESSAO SEM ISOLACAO 16MM2 1FURO/ BURNDY

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR,
DISJUNTOR GERAL DE 63A, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO DE 100 A, CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO - QD-1

RAMAL DE ALIMENTAGAO - QD2, QD2A, QD2B

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.

ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 50mm 2""
CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 2""

BUCHA E ARRUELA 2""

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2021

ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20mm 3/4""
BUCHA E ARRUELA 3/4""

CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4""

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIGAO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015 (ALIMENTAGAO
QD-2)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM?, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_03/2023
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9.5.12

9.5.13

9.6

9.6.1

9.6.2

9.6.3

9.6.4

9.6.5

9.6.6

9.7

9.7.1

9.8

9.8.1

9.8.2

9.8.3

9.8.4

COMP-ELE-225

101875

93358

ED-49199

101562

92981

97669

COMP-ELE-226

97661

96986

96977

78071

98111

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR,
DISJUNTOR GERAL DE 63A, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24
DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO DE 100 A COM DISJUNTORES TRIPOLARES DE:
16A, 32A E 40A, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO - QD-2
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, DE
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020 - QD-2A E QD-2B

RAMAL DE ALIMENTACAO - QD3

ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 (0,5m x 0,3m)

CAIXA DE INSPECAO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRAO CEMIG,
DIMENSAO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM
FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVACAO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CACAMBA)

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 25 MM?2, 0,6/1,0 KV, PARA REDE AEREA DE
DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA DE BAIXA TENSAO - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_07/2020

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 16 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUICAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

ELETRODUTO FLEX{VEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA ELETRICA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2021

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR,
DISJUNTOR GERAL DE 80A, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24
DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO DE 100 A COM DISJUNTORES TRIPOLARES DE:
32A, 50A E 63A, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALACAO - QD-3

REMOGAO DE CABOS

REMOGCAO DE CABOS ELETRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

ATERRAMENTO

HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2017

CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM?, ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2017

GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882

CAIXA DE INSPEGAO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIAMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020
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RS 1.765,26

R$ 560,00
R$ 560,00
R$ 2.131,39
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9.8.5 78032 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO UN 3,00 RS 80,76 RS 242,28
9.8.6 78030 CAIXA DE EQUALIZACAO TERRA 210x210x90 TEL-901 UN 1,00 RS 530,61 RS 530,61
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 3
9.8.7 93358 M. AF_02/2021 (0,5m x 0,2m) m 1,50 RS 70,29 RS 105,44
9.9 INSTALACAO E COMISSIONAMENTO DO GERADOR E QTA R$ 904,62
GUINDAUTO HIDRAULICO, CAPACIDADE MAXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MAXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MAXIMO HORIZONTAL 9,70
9.9.1 5928 M, INCLUSIVE CAMINHAO TOCO PBT 16.000 KG, POTENCIA DE 189 CV - CHP CHP 2,00 R$ 231,07 RS 462,14
DIURNO. AF_06/2014
9.9.2 88266 ELETROTECNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 RS 35,29 RS 282,32
9.9.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 RS 20,02 RS 160,16
CUSTO TOTAL DO ITEM 09 R$ 56.803,78
CUSTO TOTAL DA OBRA SEM BDI RS 126.553,65
BDI (30,44%) R$ 38.522,93
CUSTO TOTAL DA OBRA  R$ 165.076,58
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