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CONSTRUÇÃO DO ABRIGO DO GERADOR DO CIPEF
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE REFERÊNCIA

SINAPI - 06/2023 - Minas Gerais
SICRO3 - 04/2023 - Minas Gerais

SEINFRA - 04/2023 - Minas Gerais
SBC - 08/2023 - Minas Gerais

DESONERADO

ITEM CÓDIGO DESCRIÇÃO UND QTDADE VALOR UNITÁRIO PREÇO TOTAL

 1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA

CUSTO TOTAL DO ITEM 01 R$ 629,62

 2 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

CUSTO TOTAL DO ITEM 02 R$ 26.456,55

 3 CANTEIRO DE OBRAS

CUSTO TOTAL DO ITEM 03 R$ 2.553,61

1.1 ED-50392 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE OBRA EM CENTRO URBANO OU REGIÃO
LIMÍTROFE COM VALOR ATÉ O VALOR DE 1.000.000,00 % 0,50 R$ 125.924,03 R$ 629,62

 2.1  93572 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES MES 3,00 R$ 8.818,85 R$ 26.456,55

 3.1  ED-16660

FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO DE PLACA DE OBRA EM CHAPA GALVANIZADA
#26, ESP. 0,45 MM, PLOTADA COM ADESIVO VINÍLICO, AFIXADA COM REBITES
4,8X40 MM, EM ESTRUTURA METÁLICA DE METALON 20X20 MM, ESP. 1,25 MM,
INCLUSIVE SUPORTE EM EUCALIPTO AUTOCLAVADO PINTADO COM TINTA PVA
DUAS (2) DEMÃOS

M2 2,20 R$ 317,71 R$ 698,96

 3.2  ED-50163

TAPUME DE PROTEÇÃO PARA TRANSEUNTE EM TELA DE POLIETILENO, COM
MÓDULO NA DIMENSÃO DE (150X150)CM, INCLUSIVE BASE DE APOIO EM
CONCRETO MAGRO, DIMENSÃO (40X40)CM, ALTURA DE 20CM, EM PONTALETE,
FORNECIMENTO E MOVIMENTAÇÃO

M 40,00 R$ 12,32 R$ 492,80

 3.3  99059 LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M -  2 UTILIZAÇÕES. M 21,00 R$ 64,85 R$ 1.361,85



 4 INFRAESTRUTURA (FUNDAÇÃO, VIGAS BALDRAMES, LAJE DO PISO E
PILARES/VIGAS/VIGA)

 4.1 SAPATAS E VIGAS BALDRAMES

 4.2 VIGA COBERTURA

R$ 9.001,58

R$ 2.690,05

 4.1.1  ED-51108
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,5M E
MENOR OU IGUAL 3,0M, INCLUSIVE DESCARGA LATERAL (FUNDAÇÃO E VIGAS
BALDRAMES)

M3 11,15 R$ 79,94 R$ 891,33

 4.1.2  93382 REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. M3 3,45 R$ 27,94 R$ 96,39

 4.1.3 ED-51122 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE M2 12,52 R$ 8,72 R$ 109,17

 4.1.4  96619 LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM SAPATAS, ESPESSURA DE 5 CM. M2 2,88 R$ 30,59 R$ 88,10

 4.1.5  96543 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5
MM - MONTAGEM. KG 42,14 R$ 16,53 R$ 696,57

 4.1.6  96545 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
8 MM - MONTAGEM. KG 52,63 R$ 14,08 R$ 741,03

 4.1.7  96546 ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE
10 MM - MONTAGEM. KG 116,01 R$ 12,48 R$ 1.447,80

 4.1.8  ED-8471 FÔRMA E DESFORMA DE TÁBUA E SARRAFO, REAPROVEITAMENTO (5X) M2 42,18 R$ 43,11 R$ 1.818,38

 4.1.9  ED-49639 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK
30MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 3,27 R$ 747,12 R$ 2.443,08

 4.1.10  ED-50174 PINTURA COM EMULSÃO ASFÁLTICA, DUAS (2) DEMÃOS (SAPATAS E PILARES DE
ARRANQUE) M2 28,67 R$ 23,36 R$ 669,73

 4.2.1  92759 ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 25,86 R$ 13,41 R$ 346,78

 4.2.2  92761 ARMAÇÃO DE VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. KG 42,14 R$ 12,12 R$ 510,74

 4.2.3  ED-49647 FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (5X) M2 18,37 R$ 49,95 R$ 917,58



 4.2.4  ED-49638 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK
25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,26 R$ 726,15 R$ 914,95

 4.3.1  92759 ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. KG 33,41 R$ 13,41 R$ 448,03

 4.3.2  92762 ARMAÇÃO DE PILAR DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. KG 113,07 R$ 10,88 R$ 1.230,20

 4.3.3  ED-49647 FÔRMA E DESFORMA DE COMPENSADO PLASTIFICADO, ESP. 12MM,
REAPROVEITAMENTO (5X) M2 31,13 R$ 49,95 R$ 1.554,94

 4.3.4  ED-49638 FORNECIMENTO DE CONCRETO ESTRUTURAL, USINADO BOMBEADO, COM FCK
25MPA, INCLUSIVE LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO M3 1,48 R$ 726,15 R$ 1.074,70

 5.1.1  ED-20603

FORNECIMENTO DE ESTRUTURA METÁLICA E ENGRADAMENTO METÁLICO, EM
AÇO, PARA TELHADO, EXCLUSIVE TELHA, INCLUSIVE FABRICAÇÃO, TRANSPORTE,
MONTAGEM E APLICAÇÃO DE FUNDO PREPARADOR ANTICORROSIVO EM
SUPERFÍCIE METÁLICA, UMA (1) DEMÃO

KG 116,08 R$ 22,92 R$ 2.660,55

 5.1.2  ED-50492 PINTURA ESMALTE EM ESTRUTURA DE AÇO CARBONO, DUAS (2) DEMÃOS,
EXCLUSIVE FUNDO ANTICORROSIVO M2 20,03 R$ 23,80 R$ 476,71

 5.1.3  040395 CHUMBADOR 3/8"" X 2.1/2"" COM PARAFUSO CBA/CB/CBT ZINCADO UN 12,00 R$ 12,29 R$ 147,48

 5.1.4  ARG-EXT
TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS
PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU
TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL (PERFIL U SIMPLES).

M2 39,00 R$ 42,46 R$ 1.655,94

 4.3 PILARES

CUSTO TOTAL DO ITEM 04 R$ 15.999,50

 5 COBERTURA

 5.1 ESTRUTURA METÁLICA

CUSTO TOTAL DO ITEM 05 R$ 4.940,68

R$ 4.307,87

R$ 4.940,68



 6 TELHAMENTO

 6.1 TELHA

 6.2 CALHAS E CONDUTORES VERTICAIS

CUSTO TOTAL DO ITEM 06 R$ 3.081,57

 7 ARQUITETURA

 7.1 SERVIÇOS PRELIMINARES

 7.2 ALVENARIA E VERGAS

R$ 2.196,87

R$ 884,70

R$ 563,12

R$ 2.141,69

6.1.1  TELHA-OND-FIB
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM
RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO
MÁXIMA DE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. (Telha 3,66 m)

M2 39,00 R$ 56,33 R$ 2.196,87

 6.2.1  94228 CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE
50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. M 6,00 R$ 97,38 R$ 584,28

 6.2.2  91789
INSTALAÇÃO DE TUBOS DE PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 75 MM (INSTALADO
EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO, OU CONDUTORES VERTICAIS), INCLUSIVE
CONEXÕES, CORTE E FIXAÇÕES, PARA PRÉDIOS.

M 6,00 R$ 50,07 R$ 300,42

 7.1.1  98524 LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA M2 39,00 R$ 2,82 R$ 109,98

 7.1.2 ED-51122 REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE TERRENO MANUAL COM SOQUETE M2 39,00 R$ 8,72 R$ 340,08

 7.1.3  97622 DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE FORMA MANUAL M3 1,20 R$ 46,80 R$ 56,16

 7.1.4  ED-48437

REMOÇÃO MANUAL DE BANCADA DE PEDRA (MÁRMORE, GRANITO, ARDÓSIA,
MARMORITE, ETC.), COM REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE RASGO EM
ALVENARIA, REMOÇÃO DE ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO, AFASTAMENTO E
EMPILHAMENTO

M2 1,20 R$ 47,42 R$ 56,90

 7.2.1  103322
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE
9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM
PREPARO EM BETONEIRA.

M2 31,82 R$ 53,17 R$ 1.692,08



 7.2.2  93195 CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE
COMPRIMENTO. M 2,40 R$ 73,88 R$ 177,31

 7.2.3  93183 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. M 2,40 R$ 77,80 R$ 186,72

 7.2.4  93184 VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. M 1,20 R$ 44,92 R$ 53,90

 7.2.5  93200 FIXAÇÃO (ENCUNHAMENTO) DE ALVENARIA DE VEDAÇÃO COM ARGAMASSA
APLICADA COM BISNAGA. M 10,56 R$ 3,00 R$ 31,68

 7.3.1  87879
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS,
COM COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO EM
BETONEIRA 400L.

M2 63,65 R$ 4,02 R$ 255,86

 7.3.2  87794
EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM PANOS CEGOS DE FACHADA (SEM PRESENÇA DE
VÃOS), ESPESSURA DE 25 MM.

M2 63,65 R$ 39,03 R$ 2.484,18

 7.4.1  96111 FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS,
INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. M2 11,90 R$ 60,29 R$ 717,45

 7.5.1  91341 PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO
COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. M2 1,68 R$ 632,96 R$ 1.063,37

 7.5.2  91306 FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO
PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. UN 1,00 R$ 145,75 R$ 145,75

 7.5.3 94570

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM VIDROS,
BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E FERRAGENS.
EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2019

M2 2,40 R$ 308,02 R$ 739,25

 7.5.4 94589 CONTRAMARCO DE ALUMÍNIO, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2019 UN 6,40 R$ 19,20 R$ 122,88

 7.6.1  88485 APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. M2 63,65 R$ 3,90 R$ 248,23

 7.3 REVESTIMENTOS PAREDE

 7.4 FORRO DE PVC

 7.5 PORTAS, PORTÕES E JANELAS

 7.6 PINTURAS

R$ 2.740,04

R$ 717,45

R$ 2.071,25

R$ 1.147,58



 7.6.2  88489 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES,
DUAS DEMÃOS. M2 31,82 R$ 11,04 R$ 351,34

 7.6.3  88423 APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM
PAREDES EXTERNAS, UMA COR. M2 31,82 R$ 17,22 R$ 548,01

 7.7.1  ED-50993 PEITORIL DE ARDÓSIA E = 2 CM M2 0,30 R$ 187,02 R$ 56,11

 7.7.2  ED-51001 SOLEIRA DE ARDÓSIA E = 2 CM M2 0,16 R$ 187,02 R$ 29,92

 7.8.1  97087 CAMADA SEPARADORA PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU
LAJE SOBRE SOLO, EM LONA PLÁSTICA. M2 29,09 R$ 2,61 R$ 75,92

 7.8.2  97088 ARMAÇÃO PARA EXECUÇÃO DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE
SOLO, COM USO DE TELA Q-92. KG 43,05 R$ 18,04 R$ 776,68

 7.8.3  97096 CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30
MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. M3 2,91 R$ 686,77 R$ 1.997,81

 7.8.4 87251 REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE
DIMENSÕES 45X45 CM M2 11,90 R$ 48,90 R$ 581,91

 7.8.5  88476 CONTRAPISO COM ARGAMASSA AUTONIVELANTE, APLICADO SOBRE LAJE,
ADERIDO, ESPESSURA 2CM M2 11,90 R$ 23,53 R$ 280,01

 7.8.6  88649 RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA
DE DIMENSÕES 45X45CM M 15,22 R$ 7,94 R$ 120,85

 7.8.7 102494 PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSO
PRIMER EPÓXI (ABRIGO GERADOR) M2 13,05 R$ 68,64 R$ 895,75

 7.8.8 102488 PREPARO DO PISO CIMENTADO PARA PINTURA - LIXAMENTO E LIMPEZA
(ABRIGO GERADOR) M2 13,05 R$ 3,12 R$ 40,72

 7.9.1  94990 EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO
MOLDADO IN LOCO, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO M3 1,86 R$ 733,54 R$ 1.364,38

 7.7 PEITORIL E SOLEIRA

 7.8 PISO

 7.9 CALÇADA

R$ 86,03

R$ 4.769,65

R$ 1.364,38



CUSTO TOTAL DO ITEM 07 R$ 15.601,19

 8 SERVIÇOS COMPLEMENTARES

CUSTO TOTAL DO ITEM 08 R$ 487,15

9 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

9.1 ALIMENTAÇÃO E INSTALAÇÃO DE QUADRO GERAL -QG E QTA

 8.1  100981 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6
M3 M3 5,05 R$ 8,25 R$ 41,66

 8.2  97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA
PAVIMENTADA M3xKM 75,75 R$ 2,55 R$ 193,16

 8.3  ED-50266 LIMPEZA FINAL PARA ENTREGA DA OBRA M2 39,00 R$ 6,47 R$ 252,33

9.1.1 COMP-ELE-213 QUADRO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA PARA GRUPO GERADOR ATE 65KVA
(QTA) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 9.365,12 R$ 9.365,12

9.1.2 COMP-ELE-221

QG – QUADRO GERAL MONTADO EM PAINÉL DE SOBREPOR COMPLETO, COM
BARRAMENTO TRIFÁSICO, DISJUNTOR TRIFÁSICOS DE ENTRADA, DISJUNTORES
DE DISTRIBUIÇÃO E DPS. DISJUNTOR GERAL DE 150A EM CAIXA MOLDADA, NO
BARRAMENTO DE DISTRIBUIÇÃO DOIS DISJUNTORES DE 63A E UM DISJUNTOR
DE 80A, TRIFÁSICOS TIPO DIN, E VINTE ESPAÇOS , CONFORME PROJETO –
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

UN 1,00 R$ 3.247,36 R$ 3.247,36

9.1.3 101567
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 95 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 105,00 R$ 83,30 R$ 8.746,50

9.1.4 101564
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 50 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 35,00 R$ 45,89 R$ 1.606,15

9.1.5 2500
TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE ESTANHADO PARA CABO 50 MM2, 1
FURO E 1 COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M8 - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO

UN 2,00 R$ 20,33 R$ 40,66

9.1.6 2471 TERMINAL COMPRESSÃO TIPO PINO MACIÇO 95MM - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO UN 3,00 R$ 28,91 R$ 86,73

9.1.7 61072 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 80mm 3"" M 12,00 R$ 154,58 R$ 1.854,96

R$ 27.545,21



9.1.8 61871 CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3"" UN 2,00 R$ 152,82 R$ 305,64

9.1.9 2481
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM 3'',
APARENTE, INSTALADA EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_11/2016_P

UN 2,00 R$ 23,37 R$ 46,74

9.1.10 ED-49201

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZC" PASSEIO, PADRÃO CEMIG,
DIMENSÃO (77X67)CM, ALTURA 90CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM
FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

un 1,00 R$ 1.391,83 R$ 1.391,83

9.1.11 ED-49199

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG,
DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM
FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

un 1,00 R$ 659,32 R$ 659,32

9.1.12 59081 BUCHA E ARRUELA 3"" CJ 1,00 R$ 30,03 R$ 30,03

9.1.13 97670 M 5,00 R$ 22,29 R$ 111,45

9.1.14 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 (0,3m x 0,5m) m³ 0,75 R$ 70,29 R$ 52,72

9.2.1 PM TANQUE HORIZONTAL PARA COMBUSTIVEL EM POLIETILENO 250 LITROS UN 1,00 R$ 1.311,93 R$ 1.311,93

9.3.1 COMP-ELE-198 CABO DE ALUMÍNIO MULTIPLEXADO QUADRUPLEX 3X70+70 MM² COM
ISOLAÇÃO EM XLPE 0,6/1 KV - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 150,00 R$ 41,96 R$ 6.294,00

9.3.2 COMP-ELE-056 TERMINAL METALICO A PRESSAO PARA 1 CABO DE 70 MM2, COM 1 FURO DE
FIXACAO - FORNECIMENTO E INSTALACAO UN 4,00 R$ 21,55 R$ 86,20

9.3.3 78046 CONECTOR METALICO SPLIT BOLT PARA 2 CABOS 95mm2 UN 4,00 R$ 35,04 R$ 140,16

9.3.4 COMP-ELE-223 GRAMPO DE SUSPENSÃO PARA REDE DE BAIXA TENSÃO. INSTALAÇÃO EM POSTE
TIPO CIRCULAR- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 1,00 R$ 169,15 R$ 169,15

9.3.5 COMP-ELE-222 GRAMPO DE SUSPENSÃO PARA REDE DE BAIXA TENSÃO. INSTALAÇÃO EM POSTE
TIPO DUPLO T - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO UN 3,00 R$ 147,11 R$ 441,33

9.4.1 61147 ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 50mm 2"" M 12,00 R$ 86,08 R$ 1.032,96

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 100 (4"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E

9.2 TANQUE DE COMBUSTÍVEL 250 LITROS

9.3 RAMAL AÉREO

9.4 RAMAL DE ALIMENTAÇÃO - QD1

R$ 1.311,93

R$ 7.130,84

R$ 3.866,46



9.4.2 ELE-CON-38 LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 50 MM (2''),
APARENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P UN 3,00 R$ 14,44 R$ 43,32

9.4.3 61869 CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 2"" UN 2,00 R$ 65,63 R$ 131,26

9.4.4 59673 BUCHA E ARRUELA 2"" CJ 2,00 R$ 22,41 R$ 44,82

9.4.5 92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 90,00 R$ 13,74 R$ 1.236,60

9.4.6 61533 TERMINAL COMPRESSAO SEM ISOLACAO 16MM2 1FURO/ BURNDY UN 10,00 R$ 3,45 R$ 34,50

9.4.7 COMP-ELE-224

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR,
DISJUNTOR GERAL DE 63A, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 18
DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO DE 100 A, CONFORME PROJETO -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QD-1

un 1,00 R$ 1.343,00 R$ 1.343,00

9.5.1 97668 M 22,00 R$ 11,70 R$ 257,40

9.5.2 61147 ELETRODUTO GALVANIZADO (SEMI PESADO) NBR 5598 50mm 2"" M 2,00 R$ 86,08 R$ 172,16

9.5.3 61869 CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 2"" UN 2,00 R$ 65,63 R$ 131,26

9.5.4 59673 BUCHA E ARRUELA 2"" CJ 2,00 R$ 22,41 R$ 44,82

9.5.5 97667
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE
ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_12/2021

M 7,00 R$ 8,20 R$ 57,40

9.5.6 59032 ELETRODUTO GALVANIZADO NBR 5597 20mm 3/4"" M 6,00 R$ 19,34 R$ 116,04

9.5.7 61511 BUCHA E ARRUELA 3/4"" CJ 4,00 R$ 8,41 R$ 33,64

9.5.8 68155 CURVA ELETRODUTO GALVANIZADO 3/4"" UN 2,00 R$ 23,52 R$ 47,04

9.5.9 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 m³ 3,90 R$ 70,29 R$ 274,13

9.5.10 92981
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 (ALIMENTAÇÃO
QD-2)

M 150,00 R$ 13,74 R$ 2.061,00

9.5.11 91930 M 75,00 R$ 8,12 R$ 609,00

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023

9.5 RAMAL DE ALIMENTAÇÃO - QD2, QD2A, QD2B R$ 5.984,05



9.5.12 COMP-ELE-225

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR,
DISJUNTOR GERAL DE 63A, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24
DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO DE 100 A COM DISJUNTORES TRIPOLARES DE:
16A, 32A E 40A, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QD-2

un 1,00 R$ 1.343,00 R$ 1.343,00

9.5.13 101875
QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE
SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 - QD-2A E QD-2B

UN 2,00 R$ 418,58 R$ 837,16

9.6.1 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 (0,5m x 0,3m) m³ 4,50 R$ 70,29 R$ 316,31

9.6.2 ED-49199

CAIXA DE INSPEÇÃO EM CONCRETO, TIPO "ZB" PASSEIO, PADRÃO CEMIG,
DIMENSÃO (52X44)CM, ALTURA 70CM, COM TAMPA E ARO ARTICULADO EM
FERRO FUNDIDO, INCLUSIVE ESCAVAÇÃO, APILOAMENTO, LASTRO DE BRITA,
REATERRO E TRANSPORTE E RETIRADA DO MATERIAL ESCAVADO (EM
CAÇAMBA)

un 1,00 R$ 659,32 R$ 659,32

9.6.3 101562
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 25 MM², 0,6/1,0 KV, PARA REDE AÉREA DE
DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO - FORNECIMENTO E
INSTALAÇÃO. AF_07/2020

M 132,00 R$ 21,99 R$ 2.902,68

9.6.4 92981 CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA
DISTRIBUIÇÃO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 M 88,00 R$ 13,74 R$ 1.209,12

9.6.5 97669
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 90 (3"), PARA REDE ENTERRADA
DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2021

M 30,00 R$ 17,22 R$ 516,60

9.6.6 COMP-ELE-226

QUADRO DE DISTRIBUICAO COM BARRAMENTO TRIFASICO, DE SOBREPOR,
DISJUNTOR GERAL DE 80A, EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO, PARA 24
DISJUNTORES DIN, BARRAMENTO DE 100 A COM DISJUNTORES TRIPOLARES DE:
32A, 50A E 63A, CONFORME PROJETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - QD-3

un 1,00 R$ 1.765,26 R$ 1.765,26

9.7.1 97661 REMOÇÃO DE CABOS ELÉTRICOS, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 1.000,00 R$ 0,56 R$ 560,00

9.8.1 96986 HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.
AF_12/2017 UN 3,00 R$ 166,94 R$ 500,82

9.8.2 96977 CORDOALHA DE COBRE NU 50 MM², ENTERRADA, SEM ISOLADOR -
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 M 10,00 R$ 52,46 R$ 524,60

9.8.3 78071 GRAMPO ATERRAMENTO 70MM 3/4 DUPLO GTDU 2882 UN 3,00 R$ 31,19 R$ 93,57

9.8.4 98111 CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO,
DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020 UN 3,00 R$ 44,69 R$ 134,07

9.6 RAMAL DE ALIMENTAÇÃO - QD3

9.7 REMOÇÃO DE CABOS

9.8 ATERRAMENTO

R$ 7.369,29

R$ 560,00

R$ 2.131,39



9.8.5 78032 TAMPA DE FERRO FUNDIDO 300MM PARA CAIXA DE ATERRAMENTO UN 3,00 R$ 80,76 R$ 242,28

9.8.6 78030 CAIXA DE EQUALIZACAO TERRA 210x210x90 TEL-901 UN 1,00 R$ 530,61 R$ 530,61

9.8.7 93358 ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
M. AF_02/2021 (0,5m x 0,2m) m³ 1,50 R$ 70,29 R$ 105,44

9.9.1 5928

GUINDAUTO HIDRÁULICO, CAPACIDADE MÁXIMA DE CARGA 6200 KG,
MOMENTO MÁXIMO DE CARGA 11,7 TM, ALCANCE MÁXIMO HORIZONTAL 9,70
M, INCLUSIVE CAMINHÃO TOCO PBT 16.000 KG, POTÊNCIA DE 189 CV - CHP
DIURNO. AF_06/2014

CHP 2,00 R$ 231,07 R$ 462,14

9.9.2 88266 ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 35,29 R$ 282,32

9.9.3 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 R$ 20,02 R$ 160,16

9.9 INSTALAÇÃO E COMISSIONAMENTO DO GERADOR E QTA

CUSTO TOTAL DO ITEM 09 R$ 56.803,78

CUSTO TOTAL DA OBRA SEM BDI R$ 126.553,65

BDI (30,44%) R$ 38.522,93

CUSTO TOTAL DA OBRA R$ 165.076,58

R$ 904,62


