
BDI

0,2668

ITEM DESCRIÇÃO UN QTDE
P. TOTAL 

UNITÁRIO
PREÇO TOTAL

1  PROJETO ARQUITETÔNICO AS BUILT

1.1

COMP-SETOP-
SINAPI-ED-

4285(2)
AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 m² 20.175,00 0,56885 11.476,6321

CUSTO TOTAL DO ITEM 01 11.476,6321

2  PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO

2.1
COMP-SETOP-

SINAPI-ED-
4018(2)

PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - ÁREA ATÉ 10.000 M2 m² 2.875,00 2,71692 7.811,1314

CUSTO TOTAL DO ITEM 02 7.811,1314

3 PROJETO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO

3.1
COMP-SETOP-

SINAPI-ED-
4045(2)

PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA - AREA ATÉ 1.000 M2 m² 60,00 56,58825 3.395,2950

CUSTO TOTAL DO ITEM 03 3.395,2950

4 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

4.1
COMP-SETOP-

SINAPI-ED-
4046(2)

PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO m² 20.175,00 1,00186 20.212,5760

CUSTO TOTAL DO ITEM 04 20.212,5760

5 MEMORIAIS DESCRITIVOS

5.1 COMP-SETOP-
SINAPI-ED-4271

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 
EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 
M2 A 4.000 M2 (ARQUITETÔNICO)

m² 2.875,00 0,84055 2.416,5688

5.2
COMP-SETOP-
SINAPI-ED-
4275(2)

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 
EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA ACIMA DE 
10.000 M2 (PPCI)

m² 20.175,00 0,21226 4.282,3254

5.3
COMP-SETOP-
SINAPI-ED-
4269(2)

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA AMBIENTE E 
EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 
M2 (ACÚSTICA)

m² 60,00 5,97721 358,6328

CUSTO TOTAL DO ITEM 05 7.057,5270

6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA E ANALÍTICA

OBRA BANCO

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
 CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROJETOS DE ARQUITETURA
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA DE REFERÊNCIA - DESONERADA

SETOP - 01/2022 - Minas Gerais  
SINAPI - 02/2022 - Minas Gerais
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6.1 COMP-SETOP-
SINAPI-ED-4200

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA 
DE 2.001 M2 A 4.000 M2 (ARQUITETÔNICO)

m² 2.875,00 1,57072 4.515,8103

6.2
COMP-SETOP-
SINAPI-ED-
4205(2)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA 
ACIMA DE 10.000 M2 (PPCI)

m² 20.175,00 0,40754 8.222,0648

6.3 COMP-SETOP-
SINAPI-ED-4037

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA 
ATÉ 1.000 M2 (ACÚSTICA)

m² 60,00 8,54130 512,4781

CUSTO TOTAL DO ITEM 06 13.250,3533

7 APROVAÇÃO DE PROJETOS NOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
7.1 ED-4095 APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS UN 1,00 1.967,76833 1.967,7683
7.2 ED-4237 APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA UN 1,00 1.958,12328 1.958,1233
7.3 ED-4237 APROVAÇÃO DE PROJETO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA UN 1,00 1.958,12328 1.958,1233
7.4 ED-4237 APROVAÇÃO DE PROJETO NO IPHAN UN 1,00 1.958,12328 1.958,1233

CUSTO TOTAL DO ITEM 07 7.842,1382

VALOR TOTAL SEM BDI 71.045,6529
BDI (%) 18.954,3510
VALOR TOTAL COM BDI 90.000,0040

Viçosa/MG, 12 de maio de 2022.

_____________________________________________________________________
Engº Ruan Diego E. Ferreira - CREA 199.996/D

Resp. Técnico e Sócio Administrador
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BDI

26,68%

ITEM DESCRIÇÃO
% VALOR % VALOR % VALOR % VALOR % VALOR

1,0  PROJETO ARQUITETÔNICO AS BUILT 16,15% R$ 14.538,50
1,1 LEVANTAMENTO ARQUITETÔNICO 8% R$ 1.163,08 22% R$ 3.198,47 R$ 0,00 R$ 0,00
1,2 PROJETO AS BUILT ARQUITETÔNICO 8% R$ 1.163,08 62% R$ 9.013,87 R$ 0,00 R$ 0,00
2,0  PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO 10,99% R$ 9.895,07
2,1 ESTUDO PRELIMINAR E ANTEPROJETO 20% R$ 1.979,01 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2,2
PROJETO BÁSICO E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA 
SUBMISSÃO AOS ÓRGÃOS

40% R$ 3.958,03 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00

2,3 PROJETO EXECUTIVO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 40% R$ 3.958,03
3,0 PROJETO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO 4,78% R$ 4.301,13
3,1 ESTUDO PRELIMINAR E ANTEPROJETO R$ 0,00 R$ 0,00 20% R$ 860,23 R$ 0,00
3,2 PROJETO EXECUTIVO R$ 0,00 R$ 0,00 80% R$ 3.440,90 R$ 0,00
4,0 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO 28,45% R$ 25.605,11

4,1
PROJETO BÁSICO E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES PARA 
SUBMISSÃO AO CBM-MG

R$ 0,00 40% R$ 10.242,04 R$ 0,00 R$ 0,00

4,2 PROJETO EXECUTIVO R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 60% R$ 15.363,07
5,0 MEMORIAIS DESCRITIVOS 9,93% R$ 8.940,41

5.1

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO 
DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 
AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 
A 4.000 M2 (ARQUITETÔNICO)

3,40% R$ 3.061,29 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 3.061,29

5.2

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO 
DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 
AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA ACIMA DE 
10.000 M2 (PPCI)

6,03% R$ 5.424,81 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 5.424,81

5.3

ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO 
DE CADA AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU 
AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2 
(ACÚSTICA)

0,50% R$ 454,31 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 454,31 R$ 0,00

6,0 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA E ANALÍTICA 18,65% R$ 16.785,43

6.1

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 
DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 
(ARQUITETÔNICO)

6,36% R$ 5.720,59 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 5.720,59

6.2

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 
DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES - AREA ACIMA DE 10.000 M2 
(PPCI)

11,57% R$ 10.415,64 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 10.415,64

6.3

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO 
DE EDIFICAÇÕES EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2 (ACÚSTICA)

0,72% R$ 649,20 R$ 0,00 R$ 0,00 100,00% R$ 649,20 R$ 0,00

7,0 APROVAÇÃO DE PROJETOS NOS ÓRGÃOS DE CONTROLE 11,04% R$ 9.934,34
7.1 APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS 2,77% R$ 2.492,75 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 2.492,75
7.2 APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA 2,76% R$ 2.480,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 2.480,53
7.3 APROVAÇÃO DE PROJETO NA VIGILÂNCIA SANITÁRIA 2,76% R$ 2.480,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 2.480,53
7.4 APROVAÇÃO DE PROJETO NO IPHAN 2,76% R$ 2.480,53 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 100% R$ 2.480,53

OBRA BANCO

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
 CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROJETOS DE ARQUITETURA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO - DESONERADA

SETOP - 01/2022 - Minas Gerais  
SINAPI - 02/2022 - Minas Gerais

TOTAL MÊS UM MÊS DOIS MÊS TRÊS MÊS QUATRO
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(R$) SIMPLES R$ 89.999,99 R$ 8.263,20 R$ 22.454,38 R$ 5.404,64 R$ 53.877,77
(%) SIMPLES 100,00% 9,18% 24,95% 6,01% 59,86%

(R$) ACUMULADO R$ 8.263,20 R$ 30.717,58 R$ 36.122,22 R$ 90.000,00
(%) ACUMULADO 9,18% 34,13% 40,14% 100,00%

Viçosa/MG, 12 de maio de 2022.

_____________________________________________________________________
Engº Ruan Diego E. Ferreira - CREA 199.996/D

Resp. Técnico e Sócio Administrador
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Grupo A Despesas indiretas
A.1 Administração central 3,00%
A.2 Garantia e Seguro Contratual 0,80%
A.3 Seguro de Risco de Engenharia 0,00%
A.4 Outros 0,00%

Total do grupo A 3,80%

Grupo B Bonificação
B.1 Lucro 6,16%

Total do grupo B 6,16%

Grupo C Impostos
C.1 SIMPLES NACIONAL 0,00%
C.2 COFINS 0,00%
C.3 ISS (Prefeitura de Diamantina)* 4,00%
C.4 CPRB (Contribuição Previdenciária sobre Renda Bruta) 0,00%
C.5 SIMPLES NACIONAL 8,50%

Total do grupo C 12,50%

Grupo D Despesas Financeiras (F)
Despesas Financeiras (F) 0,59%

Total do grupo D 0,59%

26,68%

Viçosa/MG, 12 de maio de 2022.

_____________________________________________________________________
Engº Ruan Diego E. Ferreira - CREA 199.996/D

Resp. Técnico e Sócio Administrador

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI Ç             
DIAMANTINA (DESONERADO)

Fórmula para o cálculo do B.D.I. ( benefícios e despesas indiretas )
BDI = BDI (%) = [(1+A) x (1+F) x (1+B)]/(1-I) - 1
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BDI

26,68%

1 PROJETO ARQUITETÔNICO AS BUILT
1.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição

COMP-
SETOP-

SINAPI-ED-
4285(2)

Próprio AS BUILT DE PROJETOS COM ÁREA DE 20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 SERT - SERVIÇOS TÉCNICO m² 1 R$ 0,57 R$ 0,57

Composição Auxiliar 90769 SINAPI ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0043 R$ 74,95 R$ 0,31
Composição Auxiliar 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0043 R$ 43,88 R$ 0,19
Composição Auxiliar 88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,00305 R$ 22,92 R$ 0,07

2 PROJETO ARQUITETÔNICO EXECUTIVO
2.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição

COMP-
SETOP-

SINAPI-ED-
4018(2)

Próprio PROJETO EXECUTIVO DE ARQUITETURA - ÁREA ATÉ 10.000 M2 SERT - SERVIÇOS TÉCNICO m² 1 R$ 2,72 R$ 2,72

Composição Auxiliar 90769 SINAPI ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0175 R$ 74,95 R$ 1,31
Composição Auxiliar 90770 SINAPI ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0045 R$ 98,68 R$ 0,44
Composição Auxiliar 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0175 R$ 43,88 R$ 0,76
Composição Auxiliar 88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,009 R$ 22,92 R$ 0,20

Insumo MATED- 4738 SETOP PLOTAGEM SULFITE - FORMATO A1 Material un 0,00108 R$ 2,57 R$ 0,00

3 PROJETO DE ISOLAMENTO ACÚSTICO
3.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição

COMP-
SETOP-

SINAPI-ED-
4045(2)

Próprio PROJETO EXECUTIVO DE ACÚSTICA - AREA ATÉ 1.000 M2 SERT - SERVIÇOS TÉCNICO m² 1 R$ 56,59 R$ 56,59

Composição Auxiliar 90769 SINAPI ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3 R$ 74,95 R$ 22,48
Composição Auxiliar 90770 SINAPI ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,195 R$ 98,68 R$ 19,24
Composição Auxiliar 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,3 R$ 43,88 R$ 13,16
Composição Auxiliar 88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0745 R$ 22,92 R$ 1,71

4 PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO
4.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição

COMP-
SETOP-

SINAPI-ED-
4046(2)

Próprio PROJETO EXECUTIVO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO COM ÁREA DE 
20.001 M2 ATÉ 40.000 M2 SERT - SERVIÇOS TÉCNICO m² 1 R$ 1,00 R$ 1,00

Composição Auxiliar 90775 SINAPI DESENHISTA PROJETISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,007 R$ 43,88 R$ 0,31
Composição Auxiliar 90769 SINAPI ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,006 R$ 74,95 R$ 0,44
Composição Auxiliar 90770 SINAPI ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,001225 R$ 98,68 R$ 0,12
Composição Auxiliar 88255 SINAPI AUXILIAR TÉCNICO DE ENGENHARIA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,006 R$ 22,92 R$ 0,14

5 MEMORIAIS DESCRITIVOS

BANCO

UNIVERSIDADE FEDERAL DOS VALES DO JEQUITINHONHA E MUCURI
 CAMPUS PRESIDENTE JUSCELINO KUBITSCHEK - DIAMANTINA - MG

 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE PROJETOS DE ARQUITETURA
 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA DE REFERÊNCIA - DESONERADA

SETOP - 01/2022 - Minas Gerais                      
SINAPI - 02/2022 - Minas Gerais
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5.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição

COMP-
SETOP-

SINAPI-ED-
4271

Próprio
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA 
AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 
EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2

SERT - SERVIÇOS TÉCNICO m² 1 R$ 0,84 R$ 0,84

Composição Auxiliar 90769 SINAPI ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0049 R$ 74,95 R$ 0,37
Composição Auxiliar 90770 SINAPI ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0049 R$ 98,68 R$ 0,48

5.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição

COMP-
SETOP-

SINAPI-ED-
4275(2)

Próprio
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA 
AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 
EXISTENTES - AREA ACIMA DE 10.000 M2

SERT - SERVIÇOS TÉCNICO m² 1 R$ 0,21 R$ 0,21

Composição Auxiliar 90769 SINAPI ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,00125 R$ 74,95 R$ 0,09
Composição Auxiliar 90770 SINAPI ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,00125 R$ 98,68 R$ 0,12

5.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição

COMP-
SETOP-

SINAPI-ED-
4269(2)

Próprio
ESPECIFICAÇÃO DOS MATERIAIS COM MEMORIAL DESCRITIVO DE CADA 
AMBIENTE E EQUIPAMENTOS PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 
EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2 (ACÚSTICA)

SEES - SERVIÇOS ESPECIAI m² 1 R$ 5,98 R$ 5,98

Composição Auxiliar 90770 SINAPI ARQUITETO DE OBRA SENIOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0345 R$ 98,68 R$ 3,40
Composição Auxiliar 90769 SINAPI ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0345 R$ 74,95 R$ 2,58

6 PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA E ANALÍTICA
6.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição

COMP-
SETOP-

SINAPI-ED-
4200

Próprio PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 
EXISTENTES - AREA DE 2.001 M2 A 4.000 M2 SERT - SERVIÇOS TÉCNICO m² 1 R$ 1,57 R$ 1,57

Composição Auxiliar 90769 SINAPI ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,021 R$ 74,95 R$ 1,57

6.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição

COMP-
SETOP-

SINAPI-ED-
4205(2)

Próprio PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 
EXISTENTES - AREA ACIMA DE 10.000 M2 SERT - SERVIÇOS TÉCNICO m² 1 R$ 0,41 R$ 0,41

Composição Auxiliar 90769 SINAPI ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,0055 R$ 74,95 R$ 0,41

6.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição

COMP-
SETOP-

SINAPI-ED-
4037

Próprio PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PARA REFORMA E/OU AMPLIAÇÃO DE EDIFICAÇÕES 
EXISTENTES- AREA ATÉ 1.000 M2 SERT - SERVIÇOS TÉCNICO m² 1 R$ 8,54 R$ 8,54

Composição Auxiliar 90769 SINAPI ARQUITETO DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES SEDI - SERVIÇOS DIVERSOS H 0,114 R$ 74,95 R$ 8,54

7 APROVAÇÃO DE PROJETOS NOS ÓRGÃOS DE CONTROLE
7.1 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total

Composição ED-4095 SETOP APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS SERT - SERVIÇOS TÉCNICO UN 1 R$ 1.967,77 R$ 1.967,77
Insumo MATED- 4581 SETOP APROVAÇÃO DE PROJETO NO CORPO DE BOMBEIROS Material un 1 R$ 1.967,77 R$ 1.967,77
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7.2 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição ED-4237 SETOP APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA SERT - SERVIÇOS TÉCNICO UN 1 R$ 1.958,12 R$ 1.958,12

Insumo MATED- 4633 SETOP APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA Material un 1 R$ 1.958,12 R$ 1.958,12

7.3 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição ED-4237 SETOP APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA SERT - SERVIÇOS TÉCNICO UN 1 R$ 1.958,12 R$ 1.958,12

Insumo MATED- 4633 SETOP APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA Material un 1 R$ 1.958,12 R$ 1.958,12

7.4 Código Banco Descrição Tipo Und Quant. Valor Unit Total
Composição ED-4237 SETOP APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA SERT - SERVIÇOS TÉCNICO UN 1 R$ 1.958,12 R$ 1.958,12

Insumo MATED- 4633 SETOP APROVAÇÃO DE PROJETO NA PREFEITURA Material un 1 R$ 1.958,12 R$ 1.958,12

Viçosa/MG, 12 de maio de 2022.

_____________________________________________________________________
Engº Ruan Diego E. Ferreira - CREA 199.996/D

Resp. Técnico e Sócio Administrador
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